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zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesiinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,
2. Lidie Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a

NIP, .......c........eevere,  REGON

gospodarczej, z siedzibg W ...l

... KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
,oprzy ul ..., Zwanym  w dalszej czesci umowy
Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-|-Z/0030/2017),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwiern MPWIK sp. z 0.0.", zostala zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na o$. Podkowa w Gronowku”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz doku-
mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez witascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w  zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociagowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnoci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia roboét budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisemn do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogagcych wplynaé na jakos¢ robot lub opbdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczer w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym bhadanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcga na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Ilub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego plukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego piukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody pluczacej byta mierzona wodomierzem (przepltywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako sciek)
moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowa-
nych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikdw po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane
byty przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wilasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWiK, natomiast koszt wykonania Kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
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sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sig nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowila podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiaiu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzadzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy z projektem budowla-

nym.

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztow, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ...l zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zlotych ..../100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200-...................... zi netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ............................. Zzt netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego,
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odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka
i odtworzenie),

- z raportdw inspekcji policzona zostanie lgczna dtugos¢ miejsc, w ktorych wystgpujg zastoiska wody
(diugo$¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% srednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez taczng diugos¢ zastoisk wody i z uzyskanej
kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, pfatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu 0 § 3 ust. 4.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokot wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje si¢ dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.
9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wyko-
nawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegdlnoéci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawceg kopie: dowodéw zaplaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotdw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawg do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWIK oéwiadczenie w tym zakresie.

10.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ...........cccoeevvvveniecn d NIP

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opoznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy VWykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
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rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktdrych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron cokolicznoéci natury technicznej, ktdérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktdrych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartodci zamowienia i termin
realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokdt koniecznoéci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. .............................. posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedgcy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy peilnit bedzie ................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. ............................... Oraz bedacy cztonkiem ...................c.............] Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujacych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegodlnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f} wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamodwienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbicru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
umowa nr INW-1-U/00... ... .. ../2017 zdnia ... 2007r. Strona 5-13
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m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

¢) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociagowych sporzadzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korce rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwdch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze byé ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek

zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomoca studzienek,

ELN

pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

9]

pozytywny wynik badania jakosci wody,

22]

protokét odbioru terenu prywatnego,

oo~

dziennik budowy
9
. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

)

)

)

) protokét z badania wydajnoéci hydrantow,

)

) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

. Strony o$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (1.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru kencowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5,

. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
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1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrzeé¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

c) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0 podwy-
konawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kow zamdwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projekiu jej zmiany przez MPWIK.

Oy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWiIK
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajacy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bgdzie jednoznaczne z akceptacjq tej umowy przez MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada Spotce
po$wiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-

nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
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16.

17.

19.

30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem

wystapienia o zaptate kary umowne;j.

. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-

konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia

MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconejpodwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstalych po zaakceptowa-

niu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
MPWiK poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktore;

mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%

warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakoé¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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20.

21;

22,

23.

24,

25.

26.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptatg wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
sci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.

al za nieterminowa realizacje zamoéwienia w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opOznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,56% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzeditozong kopig
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartoéci kontraktu.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacii
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Woykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacjg rob0t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 ninigjszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru rob6t przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancii
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-

czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
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tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkow (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzei w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c)zgadac naprawienia szkody.

.Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunig-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 6 % wartosci

netto przedmiotu UrowY: 8. .. s v ZE[SIOMAIS! wisssmisas sssssanmws v EIOWON suwemmes 1100)

w formie pienieznej/gwarancji . ( niewfasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 sluzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jako$ci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-

nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4

ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie

do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwienn MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposdb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-

zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydltuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone,

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dziefo.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:
1)wystapienia istotnych brakéw lub bledow w dokumentaciji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczego6lnoéci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
6)wystgpienia koniecznoéci wykonania robo6t zamiennych lub innych robét niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-

wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
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7)wystgpienia sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie

mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osdb reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana oscby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym

przedstawieniu Spodlce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opoznienie wystapilo z przyczyn zawinionych przez MPWIK {(wina umysina).

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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