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Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00........... /2017

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2.
a
NIP; , REGON . , KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ...l ,ooprzy ule , Zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0023/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa 0 nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
.Przebudowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej, weztéw wodociggowych oraz przylaczy do granicy poses;ji
w ul. Juranda w Lesznie.”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamdodwienia oraz

uproszczona dokumentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego uproszczong dokumentacjg techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami
prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania rob6t na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez
wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,

5)zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
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6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wytgcznie materialdbw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztalttek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptaciji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie 0 rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktdrej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego.

W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w
porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robat,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajagca na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilo§¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczgcej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek)
moze byc¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wytagczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci, a takze ksztattek do
tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

18) przepompowania naptywajacych sciekdw, w celu zapewnienia statlego prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

19) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, wtazy etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Zamawiajgcego.

20) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji
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inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

21) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wers;ji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegélnych zdjeé¢ - plikbw po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane
byly przedmiotowe wezty,

22) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wlasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
MPWiIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
$la¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

23) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

24) informowania Zamawiajgcego o0 planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

25) wykonania dokumentacji powykonawczej,

26) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

27) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru,

w szczegdlnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,
28) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej uproszczonej dokumentaciji technicznej wraz ze zgtoszeniem 1) budowy bez
sprzeciwu ze strony wlasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w 81 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
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2.

3.

8.
9.

w kwocie: ...l zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ Zlotych ..../100),
Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposdb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto$¢é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozhiérka
i odtworzenie),

- z raportdéw inspekcji policzona zostanie tgczna dtugos¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dugosc¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% srednicy
nominalnej kanatu),

- 8rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez taczng diugosé zastoisk wody i z uzyskanej

kwoty zostanie obliczona i odjeta od koncowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wilasciwe] realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne

zamoOwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o 8 3 ust. 4.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz

z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwaranciji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamowienia — umowy
bez udziatlu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ...........cccoeccvvvvvevveeveeeend NIP e,
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. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu op6znienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kt6-
rych mowa w 8§ 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokolem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy petlnit bedzie ...l posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. ............................... Oraz bedacy czionkiem ..., j Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

85

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang uproszczong dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdllnosci Prawa budowlanego,
d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.
86
. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).
. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
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Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie

z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami 8 2 ust.1 pkt 14,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt 21,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelno$ci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedag
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze byé ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokoét z badania wydajnosci hydrantow,

6) dziennik budowy

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktdrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru korncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru kohcowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru kohncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowié
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bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) spos6b rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane.

4. MPWIiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warun-
kéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcag

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sa roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiK.

9. Woykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice

poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
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dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dluzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przeditozeniu
MPWiIK poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIiK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczeg6lnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wkasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialnosé za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczehnstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;j.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiIK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:

a/ za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za op6znienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opOznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$é¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.
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2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potragcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce

5. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w 83 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzieh zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

89
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczeg6lnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umaéw,
o ktérych mowa w 87 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w 88 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaptatg faktury za odbi6r czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10
1. W dniu podpisania protokotlu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwaranciji

na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
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czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK niz wynika-
jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie dluzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istothg szkodg
majgtkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewasciwego usuniecia MPWIiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak ztozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

5. MPWiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

g§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ............coeiieeeeec Zh (Stownie: L Zhotyeh /100)
w formie pienieznej/gwarancji*. (*niewias’ciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w 8§ 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
spos06b, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-

zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajagcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzieto.

8§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba Ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedoéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3)gdy wystgpia op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sa
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia proponowanych przez
MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdét,
w szczeg6lnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych rob6t niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-

wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
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7)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktdrejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana o0s6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spofce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajda inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
0 ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie w realizaciji

umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).
§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiaj gcy: Wykonawca:
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