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Zatacznik nr 6
Umowa nr EKS-I-U/00........... /2018 (wzor umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2

a

NIP; , REGON ..., ., KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ...l ,oprzy ule , zwanym w dalszej cze$ci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-P-Z/0051/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwienn MPWIK sp. z o0.0.”, zostafa zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Modernizacja dachu wraz z montazem instalacji odgromowej na budynku wiezy cisnien”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wtascicielami nieruchomosci faktu wykonywania roboét na ich terenach oraz

uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztow korzystania z nieruchomosci nie bedacych wiasnoscig
Zamawiajgcego w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zapewnienia odpowiednich warunkéw i przestrzegania przepiséw BHP w trakcie prowadzenia robot,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne po uzyskaniu wczesniejszej akceptaciji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,

9)niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy dokumentacjg
techniczng, a stanem faktycznym

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

11) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych,

12) naprawy na wtasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdéd powstatych na skutek realizacii
zamowienia, za ktore Wykonawca odpowiada,

13) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

14) wykonania dokumentacji powykonawczej,

15) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendéw, na ktdérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru,

16) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacji
zamoéwienia;

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz z decyzjg pozwolenia na budowe oraz decyzjg

na prowadzenie prac przy budynku wpisanego do rejestru zabytkéw,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) odbioru prawidtowo wykonanych robot,

5) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe na kwote: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..................... ztotych ..../100).
2. Wysokos$¢é wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustalona zostata na
podstawie przedstawionej oferty i ma ona charakter ryczaitowy, nie podlega waloryzacji oraz zawiera wszelkie
koszty niezbedne do zrealizowania zamdwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowigzkéw wynikajgcych wprost

z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania, warunkéw prowadzenia robo6t podanych w
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SIWZ oraz uprawnieh wynikajgcych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktérych nie
mozna wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z SIWZ,
obowigzujgcymi przepisami, prawem budowlanym, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztukg
budowlang itp.

. Cena okreslona w umowie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczattowa za wykonanie cato$ci zamowienia,
tji. wszystkich prac, robot i towarzyszgcych im dostaw niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia oraz
uwzglednia takze ryzyko zwigzane z wynagrodzeniem ryczaftowym. Nie uwzglednienie powyzszego przez
Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktéorym mowa w niniejszym paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia
przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztéw w terminie pozniejszym.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzieh, w ktdrym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.
8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK cafosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane 2z realizacjg przez nich przedmiotu zamoOwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamoéwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wypfatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.

. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ............ccccceeeeviveevieeininenens NIP

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przewiduje sie przekazanie placu budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej umowy.
Z tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
0 ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony

o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktdérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci
zamoéwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej
w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ................ posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ...............l oraz bedacy czionkiem ......................ll Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. ... oraz bedgcy czionkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacja techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatdéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piSmie gotowo$é do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentoéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.: protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robaét,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréow materiatéw,
obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) dziennik budowy,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.
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4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru korncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru korncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, e prace nie zostaly nalezycie wykonane
(t]. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 2 — 4.

8. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych jest podstawg do popisania przez Strony
protokotu wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o0 podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o
podwykonawstwo nie moze by¢ dituzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z
umowy pomiedzy MPWiIK, a Wykonawcag

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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o

Niezgloszenie przez MPWIiK pisemnych zastrzezen do przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajagcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Spétce
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow o
podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
dtuzszy niz 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu MPWiK poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczagce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli

Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIiK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa

w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%

wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym

jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,

gdy:

a) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej umowie,

b) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcédw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej

umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w

realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym

podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty

Wykonawcy, MPWiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i

kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo

z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robdt budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia

Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8

niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest

zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale

VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.
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§8
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),
b) za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia)
od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,
c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoéfce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian
w wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny),
e€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),
f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za
kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiane;
g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu;
h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci
500,00 zt.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos$¢ kar umownych do
wysokos$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
6. Wykonawca bedzie mdogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
7. Kara umowna ptfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonaweca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng,

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
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. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujagcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$é wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzeh wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczehstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych robo6t zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... zb (Stownie: ....oieiiii ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. (“niewfasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutlu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z o.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranc;ji, w taki
sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.
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§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktéore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia proponowanych
przez MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidiowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwieh dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa Kkolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegodlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osdéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana 0sd6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisdw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia uméw.

2.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.
3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,

o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umysina).
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§ 16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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