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Zalgcznik nr 5
Umowa nr INW-1-U/00........... 12017

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2. Lidie Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestyciji,

a
BIPE  oevmronmmammsonseg,  TNEEEN e sasmemarmassmasg  RNSIVpE do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ...................., przy ul ..., zZwanym w dalszej cze$ci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0048/2017),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwien MPWIK sp. z 0.0.", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Kasztelanskiej w Lesznie”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz doku-
mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomoéci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w  zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamoéwienia,

5)zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wytacznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacii inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. W zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstale w trakcie realizacji robdt,

9)uzyskania decyzji zezwalajacej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robét budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajacego na pismie 0 rozbieznosciach pomiedzy mapa, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakosé robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajacych
z realizacji robdt,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania
przeprowadzié nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzja zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajacego, W miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego Iub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca, Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby iloé¢ wody pluczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako sciek)
moze byé studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztaitek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowa-
nych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy uszkodzer urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkéd powstatych na skutek realizacii
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegéinych zdjec - plikéw po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktdrej wykonywane
byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
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$la¢ spadek podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekciji TV stwierdzi sie nieprawidlowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoéj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed

- Zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktdrych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegdlnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

Zzamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wilasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantdw,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zlotych ..../1100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ............................. zZi netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
Jednostkowe za poszczegdline rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami ninigjszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego,
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odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowoéci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona érednia wartos¢é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu éredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozbiorka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie taczna diugosé miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dlugosé jednego zastoiska nie moze by¢ dtuzsza niz 5 m ilub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- érednia wartoéé mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez laczng diugoéc¢ zastoisk wody i z uzyskanej
kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogaq zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrgbne
zaméwienie dodatkowe i nie s objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione]
faktury, platnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajacego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu 0 § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzief zaptaty uznaje sig dzien, w ktérym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK catoéci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstaweg do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamowienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej pOdWYKONAWCY .......ooivimmmisiieines 1 1 [ = P —————————

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opoznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
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rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamdwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilo$¢ dni, w ktorych wystgpily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje¢ kierownika budowy pelnit bedzie ................. posiadajacy uprawnienia budowlane
Nrewid. ......oovnniniiiinnne.... Oraz bedgey cztonkiem .........coccecvieniennee. .. Okregowej 1zby In2ynierdéw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja technicznag,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.. bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
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m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoty odbioru zajgtego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztow wodociagowych sporzgdzong zgodnie z zapisami

§ 2 ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$é technicznych parametrow rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacjg, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedq
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwaéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materiaiu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%e do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanal musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek

zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomocg studzienek,

Y

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

8]

pozytywny wynik badania jakosci wody,

~N D

dziennik budowy

[o2]

)
)
) protokdt z badania wydajnosci hydrantow,
)
)

oéwiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynno$ci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytacznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sa podstawg do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktéry stanowi¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnoéci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robdt przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

¢) wynagrodzenie i terminy platnosci,

d) sposbb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacii istotnych warun-
kow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcag

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktd-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

(o]

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnosé z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie speinia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spotce
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umoéw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
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nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystagpienia o zaptate kary umowne;.

10. MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWiK poéwiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktore; przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposéredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$c takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sumg wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujgtych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegoélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ migjsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcéw Iub dalszych podwykonawcédw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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20.

21

22,

23.

24,

25.

26,

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcédw biorgeych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIK ma prawo zgdac¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznoéci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

2.

al za nieterminowg realizacjg zamowienia w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia wyzna-
czonego na usunigcie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokoséci 200 zt za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoéci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiang;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartoéci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

. Za wartosé kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegOlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacjg robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi  przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna,

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czgSci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcy zalega z zaplatg faktury za odbior czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okalicznosciach.

§10
W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do protoko-

tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
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jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku przeciw-

nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo

sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-

rancji Wykonawca bgdzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzef w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie duzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewfasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, ‘

b) odstapi¢ od umowy,

c¢)zadac naprawienia szkody.

. Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu

wykonania umowy.

- MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploataciji usterek
oraz ich skutkdw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysoko$ci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ..................... zE (stownier L Ziotyeh /100)
w formie pienieznejlgwarancii . ( niewlasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji jakoéci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwienn MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania termindw, o ktdrych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposdb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia si¢ z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyj-

nego.
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7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejsze]

umowie adres uwazac si¢ bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sig wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15

1.Zakazuije sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:
1)wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystapienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy admini-
stracji pafistwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,
3)gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wlasciwe organy s
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te s korzystne dla MPWIK,
5)wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosc wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
6)wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniaja realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
7)wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegélnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
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8)z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktérejkolwiek ze stron,

9)przeksztaicenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umys$ina).

§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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