Zatacznik nr 5 B do SIWZ

zawartejw dniu ...................l. 2018r. pomiedzy Gming Swieciechowa, ul. Utanska 4, 64 — 115 Swieciechowa, re-
prezentowang przez Marka Lorycha — Wéjta Gminy Swieciechowa, zwanym dalej ,Gming”

a,

.................................................................. , NIP i, REGON .,
KRS....oon, ,Zsiedzibg W ..o, , przyul , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate etap II- cze$¢ II” (postepowanie nr INW-1-2/0004/2018), a
takze na podstawie podpisanego w dniu 10.11.2015r. Porozumienia pomiedzy Gming a Miejskim Przedsigbiorstwem

Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie dalej MPWiK zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Gmina zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzyc-
ko Mate etap II- czesé II”.
2. Szczegdtowy zakres prac okreslony zostat w dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej, w tym w
przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik nr 4B do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng

czesé niniejszej umowy.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przedtozong dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy tech-
nicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) oznakowania robot i ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ, a w przypadku drog -
oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,

4) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspoétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

5) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomo$ci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiasci-
cieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykra-
czajgcym poza przedmiot zamowienia,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady po-
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wstate w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania w imieniu Gminy decyzji dot. zajecia pasa drogowego drég powiatowych i gminnych oraz po-
krycie jego kosztow wraz z odbiorem zajetego pasa drogowego,

10) opracowania projektu organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni istniejgcych drég;

11) niezwiocznego informowania Gminy na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powsta-
tych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.
W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumie-
niu z jego wiascicielem, przy Gminy,

12) niezwtocznego informowania Gminy wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach mo-
gacych wptyng¢ na jakosc¢ robdt lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci termindéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kon-
troli i odbioréw technicznych, w tym préby szczelnosci rurociggu ttocznego, rozruch przepompowni,

15) wykonania i pokrycia kosztéw badania wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg ze-
zwalajgca na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wska-
zanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

18) informowania Gminy o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang. Gmi-
na zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika bu-
dowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robot,

19) zlecenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ2),

20) wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (wedlug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

21) uporzadkowania terenu budowy i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz demontazu obiektéw
tymczasowych,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury. Gmina nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu niebu-
dowlanego oraz miejsca poboru pospdtki dla wykonania podsypki, obsypki strefy ochronnej rury oraz za-
sypki w przypadku wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany sam wykonac¢ te czynnosci i dziatania
na wiasny koszt,

24) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia, liczac od dnia podpisania protokotu wykonania umowy,
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. Gmina zobowigzuje sie do:
1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,
2) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
3) odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy,
4) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.
§3
. Wynagrodzenie ustala sie na podstawie ztozonej oferty na kwote ................... zt  netto
(stownie: ..o /100) plus nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust.2.

. Dopuszcza sie dokonanie dwoch odbiorow czesciowych przed dokonaniem odbioru kohcowego na zasadach
okreslonych w rozdziale 3 pkt. 9 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Gmine i wyznaczo-
nych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoty czesciowego odbioru ro-
bét. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykona-
nia umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwaranc;ji jakosci Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy odbidr, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony koszto-

rysu powykonawczego dla czesci robot podlegajacych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegél-

ne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wtasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zaméwie-

nie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 1 Gmina zaptaci Wykonawcy przelewem na podstawie
wystawionych faktur w terminie do 30 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze z
zastrzezeniem ust.4. Za dzieh zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym Gmina wydata swojemu bankowi dyspozycje
obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Gmina nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
Gmine catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw
zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych roboét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwig-
zane z realizacjg przez nich przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wykonawca
ztozy Gminie wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy,
a w szczegolnoéci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddw zaptaty wynagro-
dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-
tokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez pod-
wykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamoéwienia — umowy bez udziatu
podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy

Gminie oswiadczenie w tym zakresie.

8. Numer identyfikacji podatkowej Gminy INIP
9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy .......... NIP ...,
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§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.05.2018r.

. Zaktada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamdwienia.
Z tytutlu opdznienia ze strony Gminy w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania oraz kar umownych.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja na kazde po-
lecenie Inspektora Nadzoru lub Gminy z uwzglednieniem projektu i wdrozenia organizacji ruchu. Pierwszy har-
monogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz Gminy nalezy przekaza¢ w terminie 15 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kté-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamdéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania zamdwienia moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. W takiej sytuacji termin zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten na-
lezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na za-
sadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron umowy wyrazonych w formie aneksu do
umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Gmina dopuszcza mozliwos¢ zmiany
technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost warto$ci zamowienia i termin realizacji
zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, za-

wartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokdt koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. .............coco posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ...l oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa onrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy pemit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. .....ooooiiiiiiiii oraz bedacy czionkiem ..., Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegélnosci Prawa

budowlanego,
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d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Gminy.

§6

1. Dla kazdego odbioru czesciowego, o ktérym mowa w rozdziale 3 SIWZ sporzgdzony bedzie odrebny protokot
odbioru robét budowlanych potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dla zakresu realizowanego dla
Gminy oraz prac realizowanych na podstawie umowy pomiedzy Wykonawcg a MPWIiK. Odbiér czesciowy doko-
nywany jest dla celéw ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robot, kté-
rych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

2. Po zakonhczeniu prac budowlanych danej czesci, o ktérej mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi Gminie oraz MPWIK na pi$mie gotowo$¢ do doko-
nania odbioru prac budowlanych danej czesci. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nale-
zyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie zawar-
tej pomiedzy Wykonawcg a MPWIK). Gmina lub MPWiK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgto-
szeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie za-
wartej pomiedzy Wykonawcg a MPWIK) nie przystgpi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zostaé po-
twierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK i Gminy.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

e dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) protokdt odbioru terenu prywatnego,

4) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

5) szkice inwentaryzacyjne wraz z dtugosciami, rzednymi posadowienia studni

6) zestawienie dtugosci przytgczy podpisane przez obstuge geodezyjng budowy,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac

¢ dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach przygo-
towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym rowniez kosztorys powykonawczy), zawiera-
jacam.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) dziennik budowy- kserokopia,

4) szkice inwentaryzacyjne wraz z dtugosciami, rzednymi posadowienia studni. W przypadku przedtozenia do
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odbioru koncowego szkicow geodezyjnych powykonawczych musi by¢ na nich potwierdzone ztozenie ich w
osrodku geodezyjnym.

5) zestawienie dtugosci przytgczy podpisane przez obstuge geodezyjng budowy,

6) protokot odbioru terenu prywatnego,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnosci od-
biorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru czesciowego lub koncowego.

5. Strony os$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWIiK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Gminy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), MPWIiK oraz Gmina odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Gminie rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Gmine rozliczenia
finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Gminie projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robdt przewidziany do wykonania,
b) terminy realizaciji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawecy roboty budowlanej.

4. Gmina, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Gminy niz wynikajgce z umowy
pomiedzy Gming, a Wykonawcag

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dluzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez Gmine pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, be-
dzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez Gmine.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Gminie
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajagcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. Gmina w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkdéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez Gmine pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy przez Gmine.

9. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedkfada Gminie
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, Gmina informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

10. Gmina dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Gmine umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Gminie umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwyko-
nawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
Gminie faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-

niu przez Gmine umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
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13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Gminie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
Gmina pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ Gminie pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, Gmina moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Gminie co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmio-
tu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, Gmina potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztdw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robd6t lub ustug okredlony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec Gminy petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca, Gmina i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Gmine wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy, Gmi-
na ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od

Wykonawcy.
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24.

25.

26.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robo6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 7
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

Gmine w terminie 60 dni od dnia, w ktérym Gmina dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Gminie kary umowne:

a za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoéznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Gminie kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziehn opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong do kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.

. Gmina zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Gminy z wyjatkiem
przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Gmina zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez Wykonawce

5. Za wartos$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust.1

6.

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.
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§9
1. Gminie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegodlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z Gming, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Gmina, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzana jest do do-
konania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
prawidiowo do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie .

4. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Gminie przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek) wykonania czesci umowy wykonanej do tego
dnia odstgpienia.

6. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 1, ust. 5 oraz pozostatych przypadkach wskazanych w
umowie nastepuje w trybie natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o

tych okolicznosciach (uzasadniajgcych odstgpienie).

§ 10

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Gminie 5-letniej gwaranciji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla Gminy niz wynikaja-
ce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na Gmine dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzeh wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzeh w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia Gmina bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadac naprawienia szkody.
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. Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Gmine protokotu
wykonania umowy.

. Gmina moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanej infrastruktury, zawia-
damiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy Gmina zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Gminie gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwaranc;ji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Gminie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2% wartosci netto
przedmiotu umowy tj. ..., zb (stownie: ... zZtotych ......... /100)
w formie pieni(-;-znej/gwarancji*. ( niewlasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz obowigzywato bedzie do dnia
uptywu gwarancji + 30 dni Rekojmi.

. Zabezpieczenie zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po
wygasnieciu zabezpieczenia - z zastrzezeniem zachowania terminoéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranc;ji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opd6znia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu reali-
zacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie re-
alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktdrym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia Gmine do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyjne-
go.

. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Gmina ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§ 12

Integralne czesci skladowe umowy stanowig ponadto:

1.0Oferta Wykonawcy.

2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.
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§ 13
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§14
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Gminy.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do prawidlowej realizacji
zadania lub zajdzie koniecznos¢ zmian decyzji, zezwolen, uzgodnien przed zakornczeniem realizacji zadania;
3)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia proponowanych przez
Gmine lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Gminy,
5)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
Gmine lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla Gminy,
6)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
7)wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opodzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
8)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzieé¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
9)z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktoére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,
10)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
11)zmiana 0séb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

12)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
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przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

13)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

14)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Gminie przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez Gmine.

15)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia uméw.

2.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody Gminy oraz MPWIK, a przestanki
zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie

w realizacji umowy, chyba ze takie opdznienie wystagpito z przyczyn zawinionych przez Gmine (wina umysina).
§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Gmina.

Gmina: Wykonawca:
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