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Zalacznik nr 5A do SIWZ

Umowa nr INW-I-U/00........... /2018
zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajagcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2

a

NIP; , REGON ..., ., KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w .................. ,oprzy ul o , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego
pn.: “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Krzycko Mate etap llI-czes¢ II” (postepowanie nr INW-I-Z/0004/2018), a
takze na podstawie podpisanego w dniu 10.11.2015r. porozumienia pomiedzy Zamawiajgcym a Gming Swieciecho-

wa dalej zwang Gmina zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. “Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi
Krzycko Mate etap II- czesé I1”.
2. Szczegdtowy zakres prac okreslony zostat w dokumentacji projektowej, dokumentacji przetargowej, w tym w
przedmiarze robot stanowigcym zatgcznik nr 4A do SIWZ oraz kosztorysie ofertowym stanowigcych integralng

czes¢ niniejszej umowy.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnoéci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) oznakowania robét i ich zabezpieczenia zgodnie z przepisami BHP i planem BIOZ, a w przypadku drég -
oznakowania zgodnie z projektem organizacji ruchu,

4) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

5) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wtascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
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poza przedmiot zamowienia,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialdw spemiajagcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczes$niejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania w imieniu MPWIiK decyzji dot. zajecia pasa drogowego drég powiatowych i gminnych oraz pokrycie
jego kosztéw wraz z odbiorem zajetego pasa drogowego,

10) opracowania projektu organizacji ruchu oraz odtworzenia nawierzchni istniejgcych drog;

11) niezwlocznego informowania MPWIK na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstatych
z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku
uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale MPWIK,

12) niezwlocznego informowania MPWIiK wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptyng¢ na jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakresow ograniczeh w dostawach medidw, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i
odbioréw technicznych w tym préby szczelnosci rurociggu ttocznego,

15) wykonania i pokrycia kosztow badania wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu witasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgca
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wtadciciela drogi,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

18) informowania MPWIK o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang. MPWiK
zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika budowy
traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

19) zlecenia obstugi geodezyjnej w trakcie realizacji zadania (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

20) wykonania powykonawczej inwentaryzacji geodezyjnej (wedtug wytycznych wskazanych w Zat. nr 7 do
SIWZ),

21) uporzadkowania terenu budowy i doprowadzenia go do stanu pierwotnego oraz demontazu obiektow
tymczasowych,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) wykonania i pokrycia kosztéw czyszczenia rurociggu ttocznego,

24) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury. MPWiK nie wskazuje miejsca wywozu gruzu i gruntu niebudow-
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lanego oraz miejsca poboru pospotki dla wykonania podsypki, obsypki strefy ochronnej rury oraz zasypki w
przypadku wymiany gruntu. Wykonawca jest zobowigzany sam wykonac¢ te czynno$ci i dziatania na wiasny
koszt,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zaméwienia, liczac od dnia podpisania protokotu wykonania umowy,

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,
2) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
3) odbioru prawidtowo wykonanego przedmiotu umowy,

4) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

Wynagrodzenie ustala sie na podstawie zlozonej oferty na kwote .................. zt  netto

(stownie: .....coviiiiiii /100) plus nalezny podatek VAT, z zastrzezeniem ust.2.

Dopuszcza sie dokonanie dwoch odbiorow czesciowych przed dokonaniem odbioru koncowego na zasadach

okreslonych w rozdziale 3 pkt. 9 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur bedg podpisane przez Spétke i wyznaczo-

nych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru, protokoty czesciowego odbioru ro-
bét. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykona-
nia umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwaranciji jakosci Wykonawcy na wykonane prace.

Wynagrodzenie Wykonawcy za kazdy odbior, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony

kosztorysu powykonawczego dla czesci robét podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za

poszczegoblne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Wynagrodzenie za wykonanie robé6t, o ktérym mowa w ust. 1 MPWIK zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze z zastrzezeniem ust.4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym MPWIK wydata swojemu bankowi
dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. MPWIK nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWiIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
doéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych rob6t budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

umowa nr INW-I-U/00............./2018 zdnia ............ 2018 . Strona3z13



8. Numer identyfikacji podatkowej Zamawiajgcego : NIP ...............cooenet.
9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy INIP
10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy .......... NIP ........cccoovvviivreeennnnns

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 30.05.2018r.

2. Zakfada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia.
Z tytulu opdznienia ze strony MPWIK w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania oraz kar umownych.

3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja na kazde po-
lecenie Inspektora Nadzoru lub MPWIK z uwzglednieniem projektu i wdrozenia organizacji ruchu. Pierwszy har-
monogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz MPWIK nalezy przekazaé w terminie 15 dni od daty podpisania
umowy. Aktualizacje nalezy sktada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych aktualizacje.

4. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamdéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

5. Termin wykonania zaméwienia moze ulec przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn nieza-
leznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt. W takiej sytuacji termin zostaje wydtuzony
o ilo$¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten na-
lezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na za-
sadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron umowy wyrazonych w formie aneksu do
umowy.

6. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, MPWIK dopuszcza mozliwos¢ zmia-
ny technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci zaméwienia i termin reali-
zacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umo-

wy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

7. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ...l posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ...l oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa onrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
Nrewid. ...oooooviiiiiiiiee, oraz bedacy czionkiem ..., Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegélnosci Prawa
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budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi MPWIK.
§6

1. Dla kazdego odbioru czesciowego, o ktérym mowa w rozdziale 3 SIWZ sporzgdzony bedzie odrebny protokét
odbioru robét budowlanych potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy dla zakresu realizowanego dla
MPWIK oraz prac realizowanych na podstawie umowy pomiedzy Wykonawcg a Gming. Odbiér czesciowy
dokonywany jest dla celéw ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego wykonania catosci robot,
ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

2. Po zakonhczeniu prac budowlanych danej czesci, o ktérej mowa w rozdziale 3 SIWZ i przeprowadzeniu z wynikiem
pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen, Wykonawca zgtosi MPWIK oraz Gminie na pismie gotowos¢ do
dokonania odbioru prac budowlanych danej czesci. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce
nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Gming). Gmina lub MPWiK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawartej pomiedzy Wykonawcg a Gming) nie przystgpi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zostac
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWiK i Gminy.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

e dla odbioru czesciowego:

1) protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu ttocznego,

5) szkice inwentaryzacyjne wraz z dtugosciami, rzednymi posadowienia rurociggu ttocznego.

6) zestawienie diugosci (podziat ze wzgledu na wielkos¢ Srednicy) podpisane przez obstuge geodezyjng
budowy,

7) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac

¢ dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwoch egzemplarzach
przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy),
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu ttocznego,

5) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,
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6) dziennik budowy- oryginat i kserokopia,

7) szkice inwentaryzacyjne wraz z dtugo$ciami, rzednymi posadowienia rurociggu ttocznego. W przypadku
przedtozenia do odbioru koncowego szkicow geodezyjnych powykonawczych musi by¢ na nich potwierdzone
ztozenie ich w o$rodku geodezyjnym.

8) zestawienie dlugosci sieci i ilosci studni (podziat ze wzgledu na wielko$¢ $rednicy) podpisane przez obstuge
geodezyjng budowy,

9) protokoty odbioru drog,

10) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty,

4. Wykonawca zobowigzany jest w terminie do dnia 30.05.2018r. dostarczy¢ do MPWIK inwentaryzacje geodezyjna

powykonawczg w 3 egzemplarzach.

5. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnosci
odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru czesciowego lub koncowego.

6. Strony os$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytacznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac. Odbioru robét okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWIiK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy i przedstawiciela
Gminy.

7. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), MPWIiK oraz Gmina odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 2 — 6.

9. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia MPWIK rozliczenia finansowego zadania.

10. Podpisany przez strony protokét odbioru kohcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez MPWIK rozlicze-
nia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
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d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé¢ sporzgdzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warun-
kéw zamdwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcag

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajagcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikac;ji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane przedktada Spoétce
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zapfate kary umowne;.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.
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12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robd6t lub ustug okredlony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobd6r podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-

$ci od Wykonawcy.
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24,

25.

26.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robo6t budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkoéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci MPWIiK kary umowne:

N

w

6.

a za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania MPWIK kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong do kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ w przypadku nieprzedtozenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie do dnia 30.05.2018r.- w
wysokosci 3000,00 zt.

i/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

j/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. MPWIK zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od MPWiK z wyjatkiem

przyczyn, o ktérych mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

MPWIK zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce
Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust.1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
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ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. MPWIK przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wpykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
2. MPWIK, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzana jest do
dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane

prawidiowo do dnia odstgpienia.

w

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie .
4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejszej umowy.
5. MPWIK przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w razie wy-
stgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac jedynie wyna-
grodzenia naleznego mu z tytutu prawidtowego (bez wad i usterek) wykonania czes$ci umowy wykonanej do tego

dnia odstgpienia.

(o]

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcg zalega z zaptatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

~

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
1.W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli MPWIK 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu
wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapis6w mniej korzystnych dla MPWiIK niz wynikajgce
z niniejszej umowy oraz naktadaé na MPWIiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym

Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

N

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzeh w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodag

majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

w

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
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c) zadac naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé¢ ponownych sprawdzen wykonanej infrastruktury, zawia-
damiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do
ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatac;ji
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat MPWIK zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 2 % wartosci netto

przedmiotu umowy tj. ..., zb (stownie: ... zZtotych ......... /100)

w formie pienieznej/gwaranciji . ( niewfasciwe skreslic)
. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz obowigzywato bedzie do dnia
uptywu gwarancji + 30 dni Rekojmi.
. Zabezpieczenie zostanie zwrécone w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po
wygasnieciu zabezpieczenia - z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).
. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposdéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu okazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyjne-
go.
. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢é wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggto$ci.

. MPWIK ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§ 12

Integralne czesci skladowe umowy stanowig ponadto:

1.0Oferta Wykonawcy.

2.Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia.
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§13
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§14
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez witasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
3)gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp. niezbednych do prawidlowej realizacji
zadania lub zajdzie koniecznos¢ zmian decyzji, zezwolen, uzgodnien przed zakonczeniem realizacji zadania;
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
7)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
10)zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,
11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdt,
13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu MPWIK przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.
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14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowieh zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3.Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktéorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony i zaakcepto-

wany przez strony protokot koniecznosci.
§ 16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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