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Zalgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00........... /2018 (wzér umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2

a

NIP; , REGON e, , KRS/wpis do ewidencji dziatalnoSci
gospodarczej, z siedzibg W ............ceenenn. ,oprzy ule , Zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0007/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
.Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej, weztéw wodociggowych oraz przytgczy do granicy posesji w ul. Zbyszka z
Bogdanca w Lesznie”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia oraz doku-

mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robé6t na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez
wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw
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zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materialdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robét,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego.

W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w
porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomos$ci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajacych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek)
moze byc¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci, a takze ksztattek do
tymczasowych przepieé¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego, prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

18) przepompowania naptywajgcych Sciekdw, w celu zapewnienia statego prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

19) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, wlazy etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Zamawiajgcego.

20) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizaciji

inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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21) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegdlnych zdje¢ - plikéw po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane
byly przedmiotowe wezty,

22) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt witasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
MPWiIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
Sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

23) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,

24) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robat,

25) wykonania dokumentacji powykonawczej,

26) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

27) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegodlnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

28) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizaciji

zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje si¢ do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wtasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztdw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

7) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie: .......cooeennn. zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............cocoiiiiiinnnn. ztotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
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3.

8.
9.

zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposdb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
0 kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia wartos¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu sredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopdéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozbi6rka
i odtworzenie),

- z raportdw inspekcji policzona zostanie tgczna dtugos¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dlugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng dtugos¢ zastoisk wody i z uzyskanej

kwoty zostanie obliczona i odjeta od korncowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne

zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej

faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz

z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zapfaty uznaje sie dzieh, w ktdérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWiIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
doéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru wykonanych roboét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .............ccccceeeeeeeeeeeenneee D NIP

1.

§4

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 45 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.
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2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo Zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kté-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakohnczenie wszystkich prac obje-
tych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedituzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, Ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci zamodwienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nr ewid. ........c.ooeiiiiinnt. oraz bedgcy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................lL i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
Nrewid. ..o, oraz bedacy czionkiem ..., j Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okre$lonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).
2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.

Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
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z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 14,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt 21,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korce rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwdch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi byé wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg bys wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

6) dziennik budowy

7) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru kohcowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru korncowego.

5. Strony os$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru kohcowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze prace nie zostaty nalezycie wykonane (1.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukohczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru korncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru kocowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizaciji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istothnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWiK, a Wykonawca

b) Termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiIK.

[o2]

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkfadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

pos$wiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiIK.

9. Wpykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada Spoétce
po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
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0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz
30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
MPWIiK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezpos$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informaciji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktoérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydituzenia czasu ani wzrostu kosztoéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWiIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
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20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.
Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcdw biorgcych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zadaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzieh opoznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokoSci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzieh opoznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedfozony kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.
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. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce

. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzieh zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mdgt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoélnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o kiérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWiIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawca zalega z zaptatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty przyjecia
przez MPWiK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-

czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
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tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiIK niz wynika-

jace z niniejszej umowy oraz nakfada¢ na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-

nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatébw oraz dodatkowo

sprawne dziatanie urzgdzehn wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-

rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodag
majatkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:

a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,

c) zadaé naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIiK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwaranciji stosuje sie ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % warto$ci

netto przedmiotu umowy tj. ... zZt (stownie: ... zZtotych ......... /100)

w formie pienieznej/gwaranciji’. ( “niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwaranc;ji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-

nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4

ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie

do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWIK Sp. z 0.0.”

w terminie 30 dni od dnia ztoZenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-

strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-

zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

0 dzieto.

§ 15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,

2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wtasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3)gdy wystgpig op6znienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach pra-
wa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca pono-
si odpowiedzialnosc,

4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét,
w szczegdblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wyma-
gajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6)wystgpienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub

opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
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prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatan osoéb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robaét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci

aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktéorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystagpito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniajg, Zze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile tgczna wartos$¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu 0 sporzadzony i zaakcepto-

wany przez strony protokdt koniecznosci.

§ 16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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