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Umowa nr INW-I-U/...... 12019
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggoéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

dziatalno$ci gospodarczej................... , 2z siedzibg w ... Przy ul. o, i
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0022/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwiet MPWIK Sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w drodze o nr ewid. 50/3, 50/44 w rejonie ul. Bojanowskiego w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. Wramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ohowiazujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspolpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoséci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli nieruchomosci
oraz poniesienia kosztéw Kkorzystania z nieruchomoéci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materialow spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne

dla rur, ksztatek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczeséniejszej
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akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatéw,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialno$ci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktore;
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt witasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokconane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
meogacych wplynac na jakosc rohét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajacych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w migjscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelno$ci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego piukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatno$ci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo¢ wody ptuczgce;
byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczacej).
Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako Sciek) moze hy¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowej,

17) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wtasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wtasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek realizacji inwestycji, za
ktore Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikéw powinny byé zgodne
z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecno$ci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wlasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK, natomiast
koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre$la¢ spadek podtuzny wykonane;

kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowoéci Wykonawca zohowigzany bedzie do usuniecia w
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ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz przeprowadzenia na swdj koszt ponownej inspekgcji TV).
MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrdcenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegodlnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wilasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwaocie: ............. zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ............cooiiiiiiiiinne ziotych .../100) w tym:
a) w zakresie dotyczgcym sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej: .................... zt netto,
b) w zakresie dotyczgcym przylgczy wodociggowych i kanalizacyjnych: ... zt netto.

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokofu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami ninigjszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego,
odstapi od usuniecia istniejagcych nieprawidlowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia

o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
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- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanaftu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekeji policzona zostanie {gczna diugo$é miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- Srednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng dlugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartoéé 25%.

4. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zaméwienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Wykonawca zobligowany jest do wystawienia odrebnych faktur za zakresy, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a, b.

6. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcyg i Zamawiajagcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionych
faktur, ptatnych w terminie do 21 dni od dnia ich doreczenia Zamawiajacemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

7. Warunkiem wystawienia faktur bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwaranciji Wykonawcy na wykonane prace.

8. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zapfaty uznaje sie dzied, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcey.

9. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

10.W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catoéci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych roboét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane =z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawey, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktur przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplata
wynagrodzenia (umownego) zlozy MPWIiK oswiadczenie w tym zakresie.

11.Nazwa i numer identyfikacji podatkowe] podwykonawey ..............ocoooooivveecicic et D NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 90 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnoéci odbiorowe,
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o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoniczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilod¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robdt, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokat

koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ....................ccooee.ll, posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. .............cccoiiiinnnn. oraz bedacy czlonkiem ... Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ...................... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem ................................. Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ......oooeiiiiiiiin i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami ninigjszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdlnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujacymi normami i wytycznymi producentow materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6

1. Przedmiotem odbioru konicowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykaonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.
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3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania roboét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztaltek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmuja sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadala =zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w miejscach do tego przeznaczonych, a bose koirice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polgczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchylek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik préby szczelnoSci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokoét z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oSwiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (1.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukoniczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawag do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawslwo o tresci zgodne] z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnoéci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy |ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWIK
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatlem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umoweg o podwykonawstwo moze j3g
po$wiadczy¢ ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bgdzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umoéw
o podwykonawstwo o wartoéci mniejszej niz 0,6% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zi netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
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jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez MPWiK umowe © podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawece o zamiarze dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego
podwykonawecy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatno$é sie nalezy, albo '

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK  potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czeséci robét budowlanych lub dostaw i usiug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
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20.

21.

22.

23,

24.

25.

26.

dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peinienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzeri wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgeych udzial
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaplaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawey.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie speinienie warunkéw okreslonych w § 3 ust.
10 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez bezpoéredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowiazany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastgpujacych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,6% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia
(niezaleznie od przyczyny opéznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opodznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko$ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),
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fl w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysoko$ci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;
g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20 % wartosci kontraktu:
h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zi.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjagtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetiajgcego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie fgczne wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3
ust. 1 wwysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnoéci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatlem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o0 ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpilo odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwenciji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadagé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcay zalega z zaplata faktury za odbiér powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez
MPWIK tej faktury.
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7. Odstapienie od umowy w przypadkach okre$lonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomoéci o tych okolicznosciach.

§10

1. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancii
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancja
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWiK niz
wynikajace z ninigjszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakoé¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodag majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu Umowy . ... Zh(SIOWNIES cuicmmmmmmnas msvnmmn e ztofyeh v /100)
w formie pienieznej/gwarancii”. ( ‘niewtasciwe skreslic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowiazany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja cbowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

8. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarangcji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu.
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wlasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15
1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawey, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodno$ci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w
ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robét,

wmowa ne INW-1-U7 .. .. .../2019 Strona 12 =13 )




w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezpos$rednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana oséb reprezentujgeych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamoéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWiK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniaja, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa w § 16 ust. 1 pkt. 6,
o ile taczna warto$¢ robdt zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznoéci.
§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawea,

a dwa Zamawiajgoy.

Zamawiajgcy: Wykonawca:
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