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Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/....../12019
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwvem Wodociggéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Anete Lewusz - Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

dziatalnosci gospodarczej..................., z siedzibg W ... 51174 | sy ;
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0026/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawea przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w rej. ul. Produkcyjnej — Skiadowej w Swigciechowie — etap I11A”.
2. Integralng czescig niniejsze] umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia oraz

dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz ohowigzujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspdlpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wtascicieli nieruchomosci
oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot
zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne

dia rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu wczesnigjsze]
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akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) opracowania projekiu tymezasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wtasny, powstaltych z winy
Wykonawcy, uszkodzerl istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostana w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplynaé na jakos¢ robot lub opoznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci termindéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzer, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w migjscach wskazanych przez
Zamawiajgacego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnoéci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do spozycia
koszt wykonania kolejnego piukania pokrywa Wykonawca; Obowiazkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczgcej
byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pltuczacej).
Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako sciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztow kazdorazowego wylaczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;j,

17) pokrycia kosztow ksztaltek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkdd powstalych na skutek realizacji inwestyciji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodociggowych
i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikéw powinny byé zgodne
z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktdrej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszcezeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWiK, natomiast
koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek podtuzny wykonanej

kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidlowosci Wykonawca zobowigzany bedzie do usuniecia
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w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekgji
TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgltoszenia przez Wykonawce faktu
wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany terminu
zakonczenia robhot,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktdrych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamodwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru,
w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizagji
zambwienia.

2. Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wilasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wczesnigjszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) jednokrotnego wykonania pilukania sieci wodociggowej oraz pokrycia jego kosztéw; w przypadku
negatywnego wyniku badar przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego plukania pokrywa
Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilo§¢ wody pluczace] byla mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) =zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym
(po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody pluczacej). Odbiornikiem
wody popfucznej (traktowanej jako Sciek) moze byé studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym),

8) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

9) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w Kwocie: ................... Zl netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............c.oooviiieiiiiiin. zfotych ..../100).
2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki

jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
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wykonanych w ramach realizacji umowy.
. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej] w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgodyg Zamawiajgcego,
odstgpi od usunigcia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:
- zostanie ustalona $rednia wartoS¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dzialy, ktére
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanalu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),
- z raportéw inspekcji policzona zostanie laczna diugo$¢ miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekraczaé¢ 10% s$rednicy
nominalnej kanatu),
- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosé 25%.
. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamodwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.
. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawca i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.
. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.
. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzief zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.
. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czeéci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catoéci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, bioracym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych (Oéwiadczenie podwykonawey Iub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane =z realizacja przez nich przedmiotu zamdwienia zostaly uregulowane).
Wraz z oswiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
pfatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginalem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych pedwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg

wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.,

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ........ccccooceiivviivii  UNIP L

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 80 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opdznienia
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ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysiugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakorczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizagji
na zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do
umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktdrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii  i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej
w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokdt
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie .................oll posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czionkiem ...................o.oonn Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czlonkiem ................................. Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
onrewid. ..........ooevennn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) ofrzymang dokumentacjg techniczna,

b} postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 | 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajacego.

§6
1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).
2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
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Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pisémie gotowosé do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.

Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie

z przedmiotem zamodwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych bedg nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obiordw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt. 20,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia roboét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur beda
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polaczen dwaéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona
na odcinku pomiedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomaocg studzienek,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

5) pozytywny wynik badania jakosci wody,

6) protokot z badania wydajno$ci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotfu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowo$ci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
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do sporzadzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.
9. Podpisany przez strony protokét odbioru kericowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedlozenia MPWIK projekiu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o padwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnoéci,

d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamdwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomigdzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projekiu, jak rowniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada Spolce
po$wiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktére] przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem uméw
o podwykonawstwo o wartosci mnigjszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy

pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.
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7. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przysfugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

8. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylgcznie naleznoSci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub uslug (przy robotach budowlanych)
po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczone] ,za zgodno$¢ z  oryginatem”  Kkopii  umowy
o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadno$ci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIiK moze:

a) nie dokona¢ bezpo$redniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zapiaty
lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktdrej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres roboét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 ninigjszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych

kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca

ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow
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17.

18.

19.

20,

21.

22.

23.

lub dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkgji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami,
za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgeych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zadaé¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkoéciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opo6znienia
(niezaleznie od przyczyny opo6znienia),

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spofce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % warto$ci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopig

umowy lub jej zmiang;
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g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —w wysokosci 500,00 zi.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstapienie od umowy z przyczyn =zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokoéci 20 % wartosci
kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody,

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

. Za warto$¢ kontraktu, o kiérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoéci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

- Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

- Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowiazanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do nalozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg technicznag.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaly wykonane

do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktdrych mowa w §8 ust. 2,

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze

zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia

odstapienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia

z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty

przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okalicznosciach.
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§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié¢ bedzie zalgcznik
do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac zapisow mniej korzystnych dla MPWIK
niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktdrej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§ 11

. Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ... zt (stownie: ... ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a fakze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania termindéw, o ktorych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
spos6b, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu

gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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5. W przypadku, gdy Wykonawca opoéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowiazywala w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem
§ 11 ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowiazywania zabezpieczenia, o ktéorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejsze] umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w ninigjszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzielo.

§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystagpienia istotnych brakow lub bledoéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa, ‘

2) wystgpienia opoéznienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wilasciwe organy
administracji paristwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

3) gdy wystapig opoéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktdrych wiasciwe organy
sa zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktdre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakreéie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,

w szczegblnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami [ub innymi przepisami,
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wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robdét niezbgdnych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdinosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar 0s6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w frakcie realizacji umowy, po wczeéniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile faczna wartos¢ robét zamiennych/ dodatkowych od poczgtku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagala sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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