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zawarta w Lesznie, dnia

47 1090 1245 0000 00CG0 2400 9725

Zatacznilkonr 5

2019 roku pomiedzy Migjskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizagji

Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym q
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto [ Wilda, 1X Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym

w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,
2.

a

NIP;

...,  KRSlwpis

do ewidencji dziatalnosci

, zwanym w dalsze] czesci umowy

gospodarczej, z siedzibga W ..., przy ul

Wykonawca, reprezentowanym przez:

facznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferfy Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0014/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa 0 nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizaci sanitarnef w uf.
Roinej w Wilkowicach”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdlnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z pizediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspotpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz

uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

B) zainstalowania dia potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow zuzycia
przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmictowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow speiniajacych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukladom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacii inspektora
nadzoeru dia zaproponowanych maiteriatow,

8) realizacji zapisdw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnoci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robdt budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych {(w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie kiore]
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzer istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzer
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

11} niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngc na jakosc robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publiczne] wiadomosci terminéw i zakresow ograniczen w dostawach mediéw, wynikajacych z
realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja zezwalajgcg na
lokafizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zarmawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztéw ksztattek do tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

15) przepompowania naplywajacych sSciekdéw, w celu zapewnienia stalego prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek realizacji inwestycji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

17} wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamera TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt whasny, koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidfowosci Wykonawea zobowigzany
bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z winy

Wykonawey uszkodzen urzadzen drenarskich,
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19} wykonania ewentualnego odwednienia wykopow I wymiany gruniu,

20} informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bgdzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robot,

21} wykonania dokumentacji powykonawczej,

22} poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgeych,

24) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia.

2. Zamawiajgcy zohowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony

wrasciwego organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzeoru inwestorskiego zadania,

4)  uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5)  jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,

po wezesniejszym wyczyszezeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,
6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowieni niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ............... netto plus nalezny podatek VAT (stownie................................ /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o kiorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloéci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do whasciwe realizacji przedmiotu zamodwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawecy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawcg w oparciu 0 § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemne] gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

8. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zaptaly uznaje sig dzien, w kiérym

Zamawiajacy wydatl swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
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7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zZaptaty przez
MPWIK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcem, biergeym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwiazane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaty uregulowane). Wraz
z oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdinosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawey iub dalszego podwykonawey, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokofow odbioru wykonanych robat, dostaw lub usiug, stanowiacych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamOwienia — umowy bez udziaiu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (Umownego) zlozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

- Nazwa i numer identyfikacji podatkowe] podwykonawey ..........co.occoooeeioive . NP

§4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 50 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Zaktada sie przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamowienia. Z
tytutu opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
prawc zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakornczone wszystkie czynnosci odbiocrowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotern wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

- Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania przedmictu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacja inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do Umowy.

. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii  i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot

koniecznosci.

. Funkcjg inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... ... posiadajgcy uprawnienia
budowlane nrewid. ........................... oraz bedacy czionkiem ........................ Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nrewid. ............_.._.... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.

.......... Oraz bedgey czionkiem ... Okregowej lzby InZzynieréw Budownictwa
onrewid. ........... ... I posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng].

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.
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§5

1. Wykonawca zohowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczna,

b) postanowieniami ninigjszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisdéw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3- wymagania techniczne Cobrti Instaf) | prawnych, w szezegdlnosct Prawa
budowlanego,

d) opowigzujacymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

g) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

. Przedmiotem adbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (halezyte wykonanie umowy).

. Po zakonezeniu prac budowlanych [ przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiagjacemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatacznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentow, ¢ ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza {wraz ze wszystkimi zmianami dekonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i [nspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane(w tym rowniez kosziorys powykonawezy), zawierajgca m.in..

a} protekoty badan, sprawdzen i obioraw dokonywanych w trakcie frwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zaggszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

2)atesty, certyfikaty | swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnost technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
byC opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolamnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art 57,

5)dziennik budowy- oryginat i kserokopia,

6) protokoty edbioru drog,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i woudowane maleriaty.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentdw, zgodnie 2 ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

. Strony o$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku nhajpdznie)

w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktdrym wskazane zostang
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wszelkie wady w wykonaniu przedmictu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do penownego odbioru
stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 - 5.

. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceplowanie przez Zarmawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
rzawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca Jub dalszy podwykonawca jest chowigzany dotgczyé zgode Wykonawey na zawarcie umowy
0 podwykonawstwo o fresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwiazania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa ¢ podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlangj,
MPWIK w terminie 14 dni od przedlozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekiu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:
a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych

warunkow zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce

z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca,
b) termin zaplaty wynagrodzenia jest duzszy niz 30 dni kalendarzowych.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada MPWIK

poswiadczong ,za zgodnosc z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkfadajacy umowe o podwykonawstwo moze ja

poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy ¢ podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnegc sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez
MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca |ub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajacemu pos$wiadczong ,za zgodnoéé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytaczeniem umow o podwykenawstwo o wartesci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy
umow o podwykonawsiwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce | wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygarem wystgpienia o zapiate kary umownej.

MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przysiugujgcege podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWiIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK pos$wiadczone] za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
daiszemu podwykonawcy.

MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tef informacji, Wykonawca moze
zglosié MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o kiérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnosc sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca fub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zapfaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa

w ust. 10 powyzej, MPWIK potrgci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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17. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposrednigj zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o kiorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowic¢ podstawe do odstgpienia od umawy,

18. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2} nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonaweéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakosc i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek penienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z umow z podwykonawcami jub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejsze]
umowie,

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw biorgeych udzial
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarmng odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezpos$redniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegal na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢é podstawg do odstapienia od umowy przez
MPWIiK w terminie 60 dni od dnia, w ktdrym MPWiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznoéci.

§8
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forma cdszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
a/ za nieterminowq realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% warto$ci konfraktu za kazdy dzien opdznienia

{niezaleznie od przyczyny opdznienia),
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b/ za cpodznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  kontraktu za kazdy dzien cpoznienia {niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,
¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
df za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub je] zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczynyy),
e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),
g/ w przypadku nieprzedeenia poswiadczone] za zgodno$§E z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozeny kopie umowy
lub jej zmiane;
h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontrakty;
if w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysckosci 500,00 zt,

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawecy kary umowne =za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 9 ust. & umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszKodowania uzupelniajgcego, przenoszgcego wysokose kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktorej] mowa w ust. 1§ 2 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dziert zawarcia Umowy.

8. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnoscl za kary umowne w przypadku wystapienia sytuagji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego [ub wezwania do zaplaty wystawionego przez sfrone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a}) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b} Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykenawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 ninigjszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgednie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacig techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, Ktore zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oSwiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie, -

4. Strona, z przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odsigpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
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. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstagpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotne] zmiany okolicznesci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

- Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptata faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczge od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie naty};hmiastowym i moze

nastgpic w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

- W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarangji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly cokres objety gwarancig
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowiazkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkoda majgtkowag w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia ¢ wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a; zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,

c) zada¢ naprawienia szkody.

. Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK  protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacii
usterek oraz ich skutkdw, na koszt Wykonawcy osobie trzecigj.

- W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

- Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosci
netto przedmiotu umowy §. ...................._.... zt(stownie: .............................. zlotych ... .. /100)
w formie pienieznej/gwarancii’. ( ‘niewfasciwe skresiic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytufu gwarancji jako$ci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowiazywalo do dnia wykonania umowy, o ktorym
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mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgednie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWIK Sp. z 0.0
w terminie 30 dni od dnia zfozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygashieciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w frakcie reatizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedhuzyc zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w taki
sposth, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy {+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5 W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyly terminu
realizacji umowy Wykonaweca zobowigzany jest pizediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywala w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (t 30 dni) | w czasie 5-lethiego okresu gwarancyjnego {(+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wlasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byC wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych,

§1i2
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazde] zmianie adresu lub numeru

felefonu.

R

. W przypadku niedopetnienia cbowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13
Weszelkie spory zwiazane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wlasciwy

rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o robety budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1. Zakazuje sie istotnych zmian postancowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:
1) wystgpienia istotnych brakéw lub btedow w dokumentacji projekiowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentagji z przepisami prawa,
2) wystapienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wlasciwe organy

administracji panstwowej, kidre nie s nastepstwem okolicznodci, za ktdére Wykonawca ponosi
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odpowiedzialnosé,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opbdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nhastepstwemn okolicznosci, za kidre
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez MPWIK |ub Wykonawce, jezeli zmiany te sa korzystne dia MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajgcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli konieczno$é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za kidre Wykonawca penosi odpowiedzialnase,

8) wystgpienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowier dedatkowych, ktére wstrzymuja
iub opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia [ub usuniecia
tych kolizji,

7} wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegblnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu fudzi lub
grozgeego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie fub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osdb reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktdre weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Zamawiajacemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okoliczno$ci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzieé w dniu zawarcia umow.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapic w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy 7 odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacii
umowy, chyba ze takie opbznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 8,
o ile tgczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt netto,
nie begdzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokédt koniecznosai.
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Umowe sporzgdzono w tirzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden ofrzymuje Wykonawcea,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy:

§16

Wykonawca:
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