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zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomigdzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez.

1. Rafata Zalesinskiego — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

2. Anete Lewusz — Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji

dzialalnosci gospodarczej.................. , 2z siedzibg W ..o prZY il ooliasnmlsmidio s
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-2/0022/2020),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieri sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow
i Kanalizagji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Budowa sieci wodociggowej
i kanalizacji sanitarne w ul. Stasia Tarkowskiego w Lesznie”, bedace czeécig zamowienia pn.: ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta Leszna”.
2. Integralng czeécig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuije sig do:
1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia rob6t i wspblpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,
4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robdt na ich terenach oraz

umowa nr INW-1-Uy... ... .../2020 strona 1z 14

7 Q¥




uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczer stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamoéwienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow speiniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane ukladom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materialow,

8) realizacji przepiséw ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktérej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wplyngé na jakos¢ robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakresow ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badarn, sprawdzen, prob, kontroli
i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzié¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajacq na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w migjscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelno$ci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego piukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego plukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé
wody pluczacej byla mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na iej
wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia stalego prawidiowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spolek Wodnych na koszt wlasny, powstatych
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z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly
przedmiotowe wezly,

21) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sig nieprawidlowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIiK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

22) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

23) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdézniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w  realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
7 braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawey i nie bgdzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robdt,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy realizacji
zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sig do:

1) dostarczenia niezbednych dokumentacji technicznych wraz ze zgloszeniami bez sprzeciwu ze strony
wlasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wezesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcg - przy €zym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowient umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie

W kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............ccoccvirmmrennnn... Ziotych ....1100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ...................... zt netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 ..........oooovoii . z} netto

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczeg6lne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawey oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
0 kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$é 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dzialy, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu sredniej warto$ci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),

- z raportdw inspekcji policzona zostanie fgczna diugosé miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(diugosc¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominainej kanatu),

- Srednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez {gczng diugos¢ zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a s3 konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogy zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

8. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sie dzien, w ktédrym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodoéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
platnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegoinosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
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lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zambwienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ............ccoevencininninnnnd NIP

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 31.08.2020r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opoznienia ze
strony Zamawiajagcego W przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo Zzgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoniczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilogé dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznoéci natury technicznej, ktérych nie mozna byio
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwoé¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelnit bgdzie ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czionkiem ................... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy pelnit bedzie ... posiadajacy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem ................c.c.ccoe... OKrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa

onrewid. ......cooiiiiinnn i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kisrownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposob realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuije sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymana dokumentacja techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

wmowa nr INW-I-U/ .. ... ../2020 Strona 5 z 14

7 av




sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koficowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajacemu na piémie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztow wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnoé technicznych parametréw rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekeji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnoséci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone beda w migjscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku polgczen dwoch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu); w zakresie odchytek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

5) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

B) protokot z badania wydajnosci hydrantéw,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.
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5. Strony o$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylacznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (fj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreélone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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10.

11.

12.

13.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Spéice
poswiadczong ,za zgodno$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do Zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaplate kary umownej.
MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.
Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.
Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wylgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawey lub
dalszemu podwykonawcy.
MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawey tej informaciji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$é takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawey w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14. Konieczno$é wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonaway,
o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

15. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegblnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduije to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peinienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w cafo$ci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bgdzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy zlozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dos$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:
a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dziern opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),
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b) za opdZnienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia) od dnia
wyznaczonego ha usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko$ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzieri opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) wprzypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt,

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiajacego, przenoszgcego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w. §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

8. Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu
ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwo$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary
umownej, biorgc pod uwage w szczegolnosci: okolicznosci, w jakich doszio do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopieri winy Iub przyczyny powstania sytuacii uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysokos¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoInosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
0 ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng.
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e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktorej nastapilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 ninigjszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstapienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbior czgéciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

1. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkow (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materialow oraz dodatkowo
sprawne dzialanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zgda¢ naprawienia szkody.

4. Brak ziozenia wilasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.

5. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swéj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacii usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
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6. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

10.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy tj. ..............oocoooL ZE (SOWNIE v ztotych
......... /100) w formie pienigznejigwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sig wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie” (po wygasnieciu
Zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni). ;
W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.
Wykonawca w sytuacii, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z
usunieciem tych wad lub usterek.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wilasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajacego niektore rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z p6zn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba e beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakow lub btedéw w dokumentacji projektowe], réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji parfistwowej, ktére nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,

3) gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okoliczno$ci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
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wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

6) wystapienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie hiezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowiei zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji
umowy, chyba Ze takie op6Znienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
taczna wartos¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosai.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawea,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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