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Zalgcznik nr 5A

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia .............. roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow

i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,

REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym

przez:

Lo " imsmsansmmasbrse e i — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego

D s st e e i AN s s

a

............................................. C NIP .. REGON iy
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczej................... o 20 giedzibg Wi s e przy
Ul o e, zwanym w dalsze] cze$ci umowy Wykonawcea, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-/|-

7/0037/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowieli sektorowych przez Miejskie

Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, a takze na podstawie

podpisanego w dniu ............. Porozumienia pomiedzy Spotkg a Miastem Lesznem zostata zawarta

umowa o nhastepujgcej tresci:

1.

2,

.

§1
Przedmiot zamoéwienia
Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.. ,Przebudowa ulicy
Kilinskiego w Lesznie”.
Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw
zaméwienia (SIWZ) wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron

W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sig do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
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zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi
jednostkami w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym poza przedmiot zaméwienia,
zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,
regulacja wysoko$ciowa studni rewizyjnych, wpustow ulicznych, skrzynek, zasuw,
zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,
realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, ha

podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstalych z winy Wykonawey, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach

i okoliczno$ciach mogacych wplynaé na jakosé robot lub opoznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczeh w dostawach medi6w,

wynikajgcych z realizacji robét,

13) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkéd powstalych na skutek

realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,

prob, kontrolii odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzic nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
badania, zgodnie z decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; kosizt
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wykonania pierwszego plukania ponosi Zamawiajacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca:
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilosé wody pluczgcej byla mierzona wodomierzem
(przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako sciek) moze byé studzienka
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kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

16) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztéw ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Spotki o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na
koszt wlasny, powstalych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) wykonania dokumentaciji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weziow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spotce; nazwy poszczegolnych zdjeé
- plikéw powinny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacii technicznej, na podstawie
ktdrej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca
2z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

22) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do
likwidacji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Spotki,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone begdg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz 2z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzgdcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzgdzenia zastosowane przy

realizacji zaméwienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sig do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony
wlasciwego organu administracii,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,
7) terminowego uregulowania naleznoséci wynikajacych z postanowien umowy.
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§3

Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawecy

wynagrodzenie w kwocie: ................... zt netto  plus nalezny podatek VAT (stownie:
................................ ziotych ..../100), tj. ...oooooiiiiiiiiii e 2t brutto (slownie:
................................ ziotych ..../100).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1,
obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie
Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

Wszelkie prace, ktdre nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako
odrgbne zamoéwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie
wystawionej faktury, platnej w terminie do 30 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu, pod
warunkiem odbioru przez Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu
0§ 3 ust 3.

Dopuszcza sig jedng platnosé czesciowg na podstawie dokonanego odbioru czesciowego (przed
odbiorem koricowym). Warto$¢ robét odbieranych w ramach odbioru czesciowego nie moze
przekroczy¢ 70% wartosci kontraktu netto. Podstawg wystawienia faktury w tym wypadku bedzie
podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przedstawicieli w obecnoéci Wykonawcy i Inspektora
Nadzoru protokét czesciowego odbioru robét. Wynagrodzenie Wykonawey za czesciowy odbior
zostanie obliczone na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia
zadania dla czgsci podlegajacej odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegdine rodzaje
prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach
realizacji umowy.

Warunkiem wystawienia faktury koricowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét
wykonania umowy wraz z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane
prace.

Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzieh zapfaty uznaje sie dzien,
w ktorym Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz
Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem

zaplaty przez MPWIK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych platnosci na rzecz podwykonawcy, a
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w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, faktur podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub uslug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania
niniejszego zamoéwienia — umowy bez udzialu podwykonawey lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oéwiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy ..............cccceceveeiiiennnne NIP

-

§4
Termin wykonania umowy

Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 31.12.2021r.

Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie harmonogramu realizacji robét i jego aktualizacja
na kazde polecenie Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego. Harmonogram powinien obligatoryjnie
uwzglednia¢ podziat na zakres realizacji na rzecz MPWIK oraz na rzecz Miasta Leszna.
Harmonogram oraz jego aktualizacje nalezy przedstawia¢ Inspektorowi Nadzoru oraz
Zamawiajacemu w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacii
Inspektora Nadzoru oraz Zamawiajacego nalezy przekaza¢ w terminie 7 dni od daty podpisania
uméw. Aktualizacje nalezy sklada¢ w terminie 7 dni od wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych
postepowania.

Na caly czas prowadzenia robot budowlanych (az do odbioru koricowego robét) Wykonawca musi
posiadaé ubezpieczenie robot spetniajace wymagania okreslone ponizej.

W zwigzku z postanowieniem ust. 4 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowigzuje sig zawrze¢
umowe ubezpieczenia robét budowlanych okreslonych niniejszg Umowg na sume ubezpieczenia nie
mniejsza niz warto$¢ wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 3 ust. 1 niniejszej Umowy.

Kopie polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z OWU i dowodem uiszczenia wymaganych sktadek) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
MPWIK najpdzniej w dacie przekazania Wykonawcy terenu budowy. Umowa ubezpieczenia musi
zostaé rozszerzona o odpowiedzialnos¢ cywilng za szkody wobec os6b trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie niezwlocznie dostarczy¢ polise (polisy) potwierdzajaca zawarcie bgdz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez MPWIK.

MPWiK nie przekaze terenu budowy do czasu przediozenia dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 6
powyzej. Opdznienie z tego tytulu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moze stanowié¢ podstawy do zmiany terminu zakorczenia robot.

Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania robot
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budowlanych, MPWIK moze weditug wiasnego wyboru odstgpié od umowy z Wykonawcy na
zasadach, o ktérych mowa w § 9 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrzeé przedmiotowg umowe
ubezpieczenia lub jg przediuzy¢ na koszt Wykonawcy, potracaja ¢ jej koszt z biezgcych platnosci
naleznych Wykonawcy.

9. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin
realizacji zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone
wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy
strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1
terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania
umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

10. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewngtrznych przyczyn
niezaleznych od Wykonawecy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydiuzony o ilo$¢ dni, w ktérych wystapily zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

11. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna
bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma
to wplywu na wzrost wartoéci zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

12. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie .............coooiiiiiiii, posiadajgcy
uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy czlonkiem ........................
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

13. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
BWIEL covssmmnanettramsnsr g oraz bedacy czionkiem ............................ Okregowej Izby
Inzynierow Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od

odpowiedzialnosci cywilnej.
14. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dzialajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5
Sposob realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z;
a)otrzymang dokumentacjg techniczng,
b)postanowieniami niniejszej umowy,
c)warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i
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prawnych, w szczegdinosci Prawa budowlanego,
d)obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
flwytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Po zakoficzeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob
i sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru
koncowego prac budowlanych. Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem
do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem
w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

2. Odbiér czesciowy dokonywany jest dla celu ptatnosci i nie zwalnia Wykonawecy z obowigzku
nalezytego wykonania calosci robét, ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru
koricoweégo.

3. Podstawa do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastgpujgce dokumenty:

a) dla odbioru czesciowedo:

1) protokoly badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robét

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur,
ksztaltek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelno$ci rurociagu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czgsci prac,

6) profil ulozonej sieci zarejestrowany przez urzadzenie do przewiertu — lokalizator,

b) dla odbioru koricowego:.

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,
zawierajgca m.in.

a) protokoly badan, sprawdzen i odbiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,
c) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnosc technicznych parametréw rur,
ksztaltek i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie
dokumenty powinny byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

8) kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,

7) dziennik budowy,
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8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.
9) profil utozonej sieci zarejestrowany przez urzadzenie do przewiertu — lokalizator,
10) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty.

4. Wterminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Zamawiajgcy
zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego
terminu odbioru.

5. Strony oéwiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie
podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeliw toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidlowego
ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje sig zasady okreslone w ust, 3 — 6.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, sgq podstawg do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz iej zmiany, powinny
zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczeg6lnosci nastepujace
postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
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Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w

umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikadji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjainie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany

w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedklada Spéice poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w

terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wytaczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wieksze]
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz 30 dni,

MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezposredniej =zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$c z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.
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10. Bezposrednia zaptata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK  pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoéredniej zaplaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawey lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokonac¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci
naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

¢) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaplaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowic podstawe do odstgpienia od
umowy.

15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczeg6inionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$é prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wiasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funkgji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa,

17. Suma ustalonych wynagrodzenn wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgeych udziat w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
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20.

21.

22.

23.

1.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaplaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8 niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sig o

powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,56% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny
opdznienia) od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spolce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier op6znienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia ~ w wysokosci 500,00 zt
za kazdg nieprzediozong kopie umowy lub jej zmiang;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w
wysokosci 500,00 zi.

Strona11z17

WODOCIAGI
LESZCZYNSKIE

Mi



Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar
umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§ 3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystgpienia sytuacji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty
dokumentu ksiggowego Iub wezwania do zaplaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

MPWIK zastrzega mozliwoé¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegoinosci: okolicznoéci, w jakich doszio do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopiert winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysoko$¢ powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do MPWIK.

tgczng maksymalng wysoko$¢ kar umownych, ktérych moga dochodzi¢ strony ustala sie na 50%
wartosci kontraktu netto, o ktérej mowa w § 3 ust. 1.

§9

Prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoinosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,
c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoéci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.
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. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w

§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez

uzgodnienia z Wykonawca zalega z zaplatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie

natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych

okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej

gwarangji jakosci na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na caly
okres objety gwarancjg zabezpieczenie roszczenh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona
pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgcznik do protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze
zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiadac
na MPWiK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony bedag uznawaly
takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz

dodatkowo sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w
terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istothg szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg

swojego wyboru:

a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,

c) zgdac naprawienia szkody.

. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokofu

wykonania umowy.

. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci,

zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usunigcia na sw¢j koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstalych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie

trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie

zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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7. Zamawiajacemu przystugujg uprawnienia z tytutu rekojmi za wady niezaleznie od uprawnieri z tytutu
gwarancji jakosci.

§ 11!
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wwysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy tj. ................cc.oeeee.. 2t (slownie:

SHEVED SRR bt e smnsanne PTORYON « vomnsns /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe
skreslic)

2. 30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutlu gwarancji i rekojmi.

3. Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie
w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uplywu
gwarancji + 30 dni.

4. W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usuniecia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstalymi odsetkami staje si¢ wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczefi
z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakoéci oraz ewentualnych kar umownych.

5. Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien
sektorowych przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg
w Lesznie” (po wygasnieciu zabezpieczenia).

6. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

7. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

8. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWIiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawoe
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

9. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich

ciggtosci.

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli wartos¢ zaméwienia przekroczy kwote
100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwaranciji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpdzniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uplyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunieciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwaza¢ sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wilasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny
wiasciwy rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wtasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegdlnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich

nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzgdzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm).

§16
Zmiany umowy
1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajagce z nastepujgcych
przestanek:
1) wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych
polegajacych na niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
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3)

4)

6)

8)

9)

wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych
wlasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli op6znienie przekroczy
okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz
hie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiIK,
wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe
wykonanie robot, w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowsa,
normami |ub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

wystgpienia koniecznosci wykonania roboét zamiennych lub innych rob6t niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia
zamowien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy,
wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,
wystgpienia sily wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlinosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osdb reprezentujgcych strony oraz innych os6b z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych

wplyw na realizacjg przedmiotu zamoéwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym
zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po

wczesniejszym przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktdrych nie mozna bylo przewidzieé w dniu

zawarcia umowy/

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze hastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

w postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki

zmiany umowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci

za opoznienie w realizacji umowy, chyba ze takie op6znienie wystapito z przyczyn zawinionych przez
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MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznoéci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile faczna warto$¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zi netto, nie bedzie wymagata sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi
W oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznoéci.

§17
Postanowienie koricowe

Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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