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Umowa nr INW-I-U/....../12021
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021478, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestyciji

dziatalnosci gospodarczej..................., z siedzibga W ............oeeviiiiii, Pr2y Ul uilsvieersmssnes e ;
zwanym w dalszej czgéci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:

fgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW--Z/0002/2021),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieri sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z o.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zamoéwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej w drodze o nr ewid. 16/2 w rejonie ul. Bojanowskiego w Lesznie”.
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)

wraz z zatgcznikami oraz dokumentacija techniczna.

§2
Zobowigzania Stron
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przedifozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczna, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspélpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wtaécicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeh stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajgcym
poza przedmiot zamoéwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wyigcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialno$ci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajgcie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomigdzy mapg, na podstawie
ktorej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzeri istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego),

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i okoliczno$ciach
mogacych wplynac na jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczefi w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg
zezwalajgcg na lokalizacjg rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w miejscach
wskazanych przez Zamawiajacego lub wilaéciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilogé
wody pluczgcej byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody pluczgcej). Odbiornikiem wody poplucznej (traktowanej jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztaltek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwtocznego informowania Zamawiajgcego o wystagpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spoétek Wodnych na koszt wiasny, powstalych
z winy Wykonawecy uszkodzen urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny Kkoszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkdéd powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziéw
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikoéw
powinny by¢ zgodne z numeracjq przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byty
przedmiotowe wezty,

20) wykonania w obecno$ci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekeji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okresla¢ spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sig nieprawidiowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swodj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, e jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bgdzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztébw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bgdg prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentaciji technicznej wraz ze zgloszeniem bez sprzeciwu ze strony wilasciwego
organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po wezeshiejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawceg - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowieri umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ............................... Ziotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokofu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz iloci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposéb niezgodny z zapisami ninigjszej umowy, jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dzialy, ktére
beda brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka
i odtworzenie),

- z raportow inspekcji policzona zostanie tgczna diugo$¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(diugos¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng diugoéé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto$¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzier zaptaty uznaje sie dzier, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawacy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zapiaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych rob6t budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegélnosci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zapfaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
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zamowienia — umowy bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) ziozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.
10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ............ccoocveeeceeecvcecc 0 NIP oo

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opéznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zadania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakorczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos¢ dni, w ktorych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany technologii  i/lub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zambwienia i termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia
budowlane nrewid. ..............ocooiiiienll oraz bedacy czlonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedgcy cztonkiem ................................. Okregowej |zby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposoéb realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczng,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
c) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,

w szczegolnosci Prawa budowlanego,
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d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,
f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbioér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakoriczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu ha pisémie gotowo$¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zaméwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzer i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

¢) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztdw wodociggowych,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodno$¢ technicznych parametréw rur, ksztaltek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
byé opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose korice rur bedg
osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku polgczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnosci termicznej materiatu), w zakresie odchylek dotyczgcych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wieksza niz 1% do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigdzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) pozytywny wynik proby szczelno$ci rurociagu,

5) pozytywny wynik badania jako$ci wody,

6) protokét z badania wydajnosci hydrantow,

7) dziennik budowy

8) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru kotcowego tych prac.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidlowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru korcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowi¢
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegoélnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposbb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgltosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spefnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym
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mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjq tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umoéw
0 podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawcg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

7. MPWIK dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktore;
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty
budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktorym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktére;
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej ,za zgodnosé z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezpos$rednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpo$redniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty albo

b) ziozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty lub
podmiotu, ktoremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznoé¢ dokonania bezpoérednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
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15. Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub usiug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcdw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzeri wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczernistwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgeych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponosza solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ.
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata si¢ o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zaméwienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opoznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za op6znienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
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d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dziefi opoznienia (niezaleznie od przyczyny),

€) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoséci 500,00 zt za kazdg nieprzediozona kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20 % wartosci kontraktu:

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupefniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce.

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaplaty dokumentu
ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwos$¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczone; kary
umownej, biorac pod uwage w szczegélnosci: okolicznosci, w jakich doszito do sytuacji uzasadniajacej naliczenie
kary umownej, stopiefi winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkéw, wysokos¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylgcznie do
MPWIK.

§9
Prawo odstgpienia od umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegoéinosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowiagzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
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i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstagpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcy zalega z zaplatg faktury za odbiér czgsciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstagpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno&ciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisbw mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z ninigjszej umowy oraz naklada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zada¢ naprawienia szkody.
. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokolu wykonania
umowy.
. MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzenn wykonanych sieci,
zawiadamiajac o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na sw¢j koszt. W przypadku jego odmowy MPWiK zleci usunigcie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.
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§ 11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazatl Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy . ..........oooi. ZE (SIOWNIE! zfotych
......... /100) w formie pienieznejlgwarancji’. ( “niewlasciwe skresfic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentualnych
odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wlasno$cig Zamawiajacego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien sektorowych przez
Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Lesznie” (po wyga$nigciu
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwaranciji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).
W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWiK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich cigglosci.
Wykonawca w sytuaciji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodq Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uplywem okresu
waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbgdny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z

usunigciem tych wad lub usterek.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o kiérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegoélnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu hadmiernym opéznieniom w transakcjach handlowych
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z podzn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej
dokonano wyboru Wykonawecy, chyba Zze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystagpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dia MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej; Umowa, normami lub innymi przepisami,
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wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

B) wystapienia koniecznoéci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opo6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowiert zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacii
umowy, chyba ze takie opoznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
tgczna warto$¢ roboét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony
i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
T
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