MiEsskie PRZEBSIEBIORSTWOWODOCIAGOW 1 Kanavizacn NIP 697-001-16-97

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA “"’-IE;I?QJN”:"':]‘(;?(‘}:;;?
64-100 Leszno, ul. Lipowa T6A l.’:Db 000068091

; k-less ® ¢c-mail: scl\rctanar(:i)mp\\ll\ leszno.pl
Sad RL]onO\xy w Poznaniu — Nowe Miasto 1+ Wilda, "I'EJ_,‘ 65529 83 11
IX Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Hadc)\vcgtx ; . FAKS 6552983 71
Wysokoéé Kapitalu Zakladowego 78 579 296,00 z1 FOGELOWIE WODskAN 293

konto: Santander Bank Polska §. A 47 1090 1245 0000 0000 2400 9725
Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/......12021
zawarta w Lesznie, dnia ............. roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesiriskiego — Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego

2. Jagode Kubiak — Kierownika Dziatu Inwestycji

oy NIP ...ieocciee.... REGON
dziatalnosci gospodarczej................... , Z siedziba W .......ccciiieiin. przy ul

... KRS/nr ewid.
Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca, reprezentowanym przez:
tgcznie zwane Stronami.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0028/2021),
w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwiei sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw
i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w Lesznie”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej w ul. Cukrowej w Wilkowicach — etap I".
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIWZ)
wraz z zatgcznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. Wramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiagzuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacja techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
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nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym
poza przedmiot zamodwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylacznie materiatow spetniajacych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie: zagospodarowania,
utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzgdce drogi),

10) niezwitocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbiezno$ciach pomiedzy mapa, na podstawie
ktdrej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego (w
przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego
wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

11) niezwtocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
mogacych wptynac na jakos¢ robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowiazujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy,
po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja
zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w migjscach
wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie
przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢
wody piuczacej byla mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej
wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptuczne] (traktowanej jako $ciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

13) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe;,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

17) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych
z winy Wykonawcy uszkodzern urzadzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstalych na skutek realizacii
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,
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19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegoinych zdjec - plikow
powinny byé zgodne z numeracjg przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane byty
przedmiotowe wezty,

20) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslac spadek
podiuzny wykonane] kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidiowosci Wykonawca
zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni
kalendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawcg faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktérych prowadzone bedg prace budowlane
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajacych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamdwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony whasciwego
organu administracii,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztow,
po weczeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonaweca,

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

5) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowier umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOGIE! wovmsanmmainzinss zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ zlotych ..../100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
Jednostkowe za poszczegdline rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w spos6b niezgodny z zapisami ninigjszej umowy, jednak
umozliwiajgcy jej eksploatacjg, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose, iz Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego,
odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona srednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego - dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiérka
i odtworzenie),

- z raportow inspekcji policzona zostanie {gczna diugos¢ miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekraczaé 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez tgczng diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjgta od koricowego wynagrodzenia wartogé 25%.

4. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 4.

8. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy
wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycije obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy Iub dalszego podwykonawcy, iz
naleznosci zwiazane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawca ziozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdélnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
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zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.
10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..........cocceevvvvvviicinenn D NIP

§4
Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni od przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego W przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwatlo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone wszystkie czynnosci odbiorowe,
o ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac
objetych zamdwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robdt, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktdrych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byfo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, Zze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ............................ posiadajgcy uprawnienia
budowlane nrewid. ............ccoeviieiiennn, oraz bedacy czionkiem ..............oocoiin Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ..................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedacy czionkiem ..................cceeerer.n... Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
onrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Sposob realizacji przedmiotu umowy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymana dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegodlnosci Prawa budowlanego,
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d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f} wytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na piémie gotowosé do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.

Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie

z przedmiotem zamowienia fj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

1)

3)

o O N

7

)
)
)
)
8)

dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych,

atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktorej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose kofice rur bedag
osadzone prawidiowo w Kkielichach (brak przerw na styku potaczen dwéch rur — dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materiaiu); w zakresie odchylek dotyczacych
spadku wykonanego kanatu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%. do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomigedzy dwoma sasiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek
zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomocg studzienek,

pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

pozytywny wynik badania jakosci wody,

protokdt z badania wydajnosci hydrantéw,

dziennik budowy

oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru korcowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

S. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylacznie podpisanie

protokotu odbioru koncowego tych prac.
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6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane (t).
ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okresSlone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru korcowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koficowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowi¢
bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastgpujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej umowy i jej zmiany,
w przypadku, gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjainie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym
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mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez
MPWiK,

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada Spoice
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem uméw
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow
0 podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;j.

7. MPWIK dokona bezpo$redniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty
budowlane.

8. Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy
wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane a takze z tytulu dostaw lub ustug (przy robotach budowlanych) po
przediozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej ,za zgodno$é z oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezposrednia zapfata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnoéé takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$é takiej zaptaty.

13. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.
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15. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcédw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnoé¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw biorgcych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

20. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami
i kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania roboét budowlanych przez podwykonawcdw warunkiem zapiaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w SIWZ,
Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie
60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Kary umowne
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

a) za nieterminowa realizacje zaméwienia w wysokoéci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzier opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opéznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwaranciji w wysoko$ci
0,6% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dzien przerwy,
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3.

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokoéci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzier opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych

od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych do

wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

W wysokosci ustalonej na dzief zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ si¢ od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacii

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

. MPWIK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia naliczonej kary

umownej, biorgc pod uwage w szczegoélnosci: okolicznoéci, w jakich doszto do sytuacji uzasadniajgcej naliczenie
kary umownej, stopieri winy lub przyczyny powstania sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter
negatywnych skutkow, wysokos$¢ powstatej szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wytgcznie do
MPWiK.

§9

Prawo odstapienia od umowy

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacjg robot i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.
e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmnigj 14 dni.
Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
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i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze
zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcg zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze
nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
Gwarancja jakosci
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczeh gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatacznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWiK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz nakiada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni,
a jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkodg majatkowa w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpic od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.
. Brak zlozenia witasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu wykonania
umowy.
. MPWIK moze przed uplywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie
do ich usuniecia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstalych w trakcie
eksploatacji usterek oraz ich skutkéw, na koszt WWykonawcy osobie trzeciej.
. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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§11'

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 %
wartosci brutto przedmiotu umowy ). .............cocoeen. 2ZE (stownie: L ZiOtyCh
woevnn...1100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtasciwe skreslic)
30% z catkowitej wartosci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie przeznaczone na
pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.
Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia
wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji
jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.
W przypadku nienalezytego wykonania zamoéwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy, ewentuainych
odszkodowan, kar umownych i kosztow zastepczego usuniecia wad i usterek zabezpieczenie wraz z powstatymi
odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania
przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych
kar umownych.
Zabezpieczenie zostanie zwrocone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien sektorowych przez
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z o0.0. z siedzibg w Lesznie" (po wygasnieciu
zabezpieczenia).
W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzyC zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w
taki sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).
W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).
Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej uprawnia MPWIK
do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wilasciwego dokumentu
gwarancyjnego.
Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciaglosci.
Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwaranciji i rgkojmi wad w terminie ustalonym w trakcie odbioru
lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni przed uptywem okresu
waznosci zabezpieczenia przedituzy okres wazno$ci zabezpieczenia lub przediozy nowe zabezpieczenie na
okres niezbedny do usunigcia tych wad. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie
przez Zamawiajgcego obowigzujgcego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwiazanych z
usunieciem tych wad lub usterek.

! Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy kwote 100 000,00 zt. W przeciwnym
wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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§12
Kontakty Stron
1. Strony niniejszej umowy zobowigzuja sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej
umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Sad wiasciwy

Wszelkie spory zwiazane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych ninigjsza umowa stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dziefo.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajgcy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
oéwiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatgcznika | do rozporzgdzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektére rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewngtrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm.).

§16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

3) gdy wystapia opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za kiore
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegbinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
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wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢é wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznoéci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozacego
powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych os6b z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktdre weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcze$niejszym
przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.

14) zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktoérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie op6éznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umys$ina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1 pkt. 6, o ile
tgczna wartos¢ robot zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto, nie
bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony
i zaakceptowany przez strony protokéi koniecznosci,

§17
Postanowienie korficowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,
a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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