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Zalacznik nr 5

Umowa nr podawczy

zawarta w Lesznie, dnia ............... roku pomigdzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw
I Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A, NIP 697-001-16-97,
REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,

IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, Zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym
przez:

1. s — Prezesa Zarzgdu - Dyrektora Naczelnego
5 O — Kierownika Dziatu.....................oeeeeieii..
a

T Y RO YR O .|| — REGON.  wivitisiscsemmmssmmenses svsern .
KRS/nr ewid. dziatalnosci gospodarczei................... y R SIBOZIBE W s przy
Ul oo, ZWANYM W dalszej czesc umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-
Z/0036/2021), w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwier seklorowych przez Miejskie
Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedziba w Lesznie" zostata zawarta umowa o
nastepujgcef tresci:

§1
Przedmiot zaméwienia
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Przebudowa sieci
wodociggowej w ul. Lotniczej w Strzyzewicach — etap I”.
2. Integraing czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéow
zaméwienia (SIWZ) wraz z zatacznikami oraz dokumentacja techniczna.

§2
Zobowiazania Stron
1. Wramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sie do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczna,
zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi
przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspbtpracy z tymi
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jednostkami w zakresie koordynaciji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich
terenach oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen
stawianych przez wiascicieli nieruchomoséci oraz poniesienia kosztow korzystania z
nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym poza przedmiot zaméwienia,

5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztow z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia
kosztow zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz
wymagania techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po
uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. w zakresie:
zagospodarowania, utylizacji oraz odpowiedzialnosci za odpady powstate w trakcie realizacji
robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytutu prawnego) na Zajecie pasa drogowego
na czas prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku
wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomigdzy mapa, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania
na koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzer istniejgcego zinwentaryzowanego
uzbrojenia technicznego (w przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy
dokonane zostana w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego),

12) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach i
okolicznosciach mogacych wptynaé na jakosé robét lub opéznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakresow ograniczen w dostawach mediow,
wynikajacych
z realizacji robat,

14) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

15) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen,
préb, kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania
przeprowadzié nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania
bacania, zgodnie z decyzjg zezwalajagcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w
obecnosci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela
drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

16) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt
wykonania pierwszego ptukania ponosi Zamawizjacy; w przypadku negatywnego wyniku badan
przydatnosci wody do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca;
Obowigzkiem Wykonawcy jest, aby ilos¢ wody pluczacej byta mierzona wodomierzem
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(przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyptywie, np. wodomierzem
hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowane] jako $ciek) moze by¢ studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym),

17) pokrycia kosztow kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociagowe;j,

18) pokrycia kosztéw ksztaltek do wykonania chlorowania, piukania i préb szczelnosci

19) niezwlocznego informowania Spétki o wystapieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spoétek Wodnych na
koszt wtasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wers;ji elektronicznej) wszystkich wykonanych
weztow wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Spétce: nazwy poszczegoélnych zdjed
- plikéw powinny by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie
ktorej wykonywane byly przedmiotowe wezly,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni
przed zmiana. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy
wynikajaca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie
bedzie stanowita podstawy zmiany terminu zakoriczenia robét,

23) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do
likwidacji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w
obecnosci Inspektora Nadzoru przekazaé do Spotki,

24) wykonania dokumentacji powykonawczej,

25) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym
potwierdzeniem ich odbioru, w szczegélnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w
decyzjach uzgadniajgcych,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty i urzadzenia zastosowane przy
realizacji zamowienia.

Zamawiajacy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbgdnej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem bez sprzeciwu ze strony
wiaéciwego organu administracji,
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania
przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidlowo wykonane;j sieci,
7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien umowy.
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§3
Wynagrodzenie Wykonawcy

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w Kkwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie:
vivieenn Ziotyeh ./100).

Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1,

obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia

zadania, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczegélne rodzaje prac wskazanych w ofercie

Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych w ramach realizacji umowy.

Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wiasciwej realizacji przedmiotu zamoéwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako

odrebne zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajacym nastgpi na podstawie poprawnie

wystawionej faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajacemu, pod

warunkiem odbioru przez Zamawiajacego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu

0§ 3 ust 3.

Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany priez strony niniejszej umowy, protokot

wykonania umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane

prace.

Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dziei zaptaty uznaje sie dzien,

w ktérym Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycjg obcigzenia swojego rachunku na rzecz

Wykonawcy.

7. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem

zaptaty przez MPWIK cato$ci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane
jest przedstawienie dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich
przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a
w szczegélnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawcg. W przypadku wykonania
niniejszego zaméwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow,
Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.
Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey .............cccceevviecenniennnl NIP
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§4

Termin wykonania umowy

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 70 dni od przekazania placu budowy.

2

Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu
opdznienia ze strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie
przystugiwato prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji

8.

zadania zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie
czynnosci odbiorowe, o kiérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony
rozumiejg zakonczenie wszystkich prac objetych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez
stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie potwierdzone protokotem wykonania umowy
sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn

niezaleznych od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania
przedmiotu umowy zostaje wydtuzony o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny
uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz
z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na zasadach wyzej wymienionych
wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. Wwypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okoliczno$ci natury technicznej, ktérych nie mozna

bylo przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione,
Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to
wplywu na wzrost wartosci zamowienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy
wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o
sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokédt koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peinit bedzie ..................cooeo posiadajacy
uprawnienia budowlane nr ewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem ..........................
Okregowej lzby Inzynierébw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr
ewid. ..........coieiiiiiiienenn..., Oraz bedacy czionkiem ..o, Okregowe) Izby

Inzynieréw Budownictwa o nr ewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialnosci cywilnej.

Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo
budowlane”.

§5

Sposdb realizacji przedmiotu umowy

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a)otrzymang dokumentacjg technicznag,
b)postanowieniami niniejszej umowy,

Ok
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c)warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne
wykonania i odbioru sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 - wymagania
techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegélnosci Prawa budowlanego,

d)obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e)zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

fiwytycznymi Zamawiajgcego.

§6
Odbiér przedmiotu umowy
Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych
w ramach zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).
Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i
sprawdzen, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na piémie gotowo$¢ do dokonania odbioru
koricowego prac budowlanych. Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem
do zgloszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w
§ 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu
dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.
Podstawg do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:
1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane,

zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robaét,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia,

¢) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

2) atesty, certyfikaty i éwiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametrow rur,
ksztaltek i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi.
Wszystkie dokumenty powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

w

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

EN

pozytywny wynik badania jakosci wody,

D

)
)
) protokét z badania wydajnosci hydrantow,
) dziennik budowy,

)

~J

os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentdw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru,
ustanowiony przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych.
Zamawiajacy zastrzega sobie na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od
wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie

podpisanie protokotu odbioru koricowego tych prac.
Jezeli w toku czynnoéci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku
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najpdzniej w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym
wskazane zostang wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad | prawidtowego
ukoriczenia prac budowlanych oraz ponownego zgioszenia gotowosci do dokonania odbioru
koricowego. Do ponownego odbioru stosuje si¢ zasady okreslone w ust, 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koficowego prac budowlanych upowaznia
Wykonawce do sporzgdzenia i przeditozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez
Zamawiajgcego rozliczenia finansowego, $g podstawa do popisania przez Strony protokotu
wykonania umowy, ktéry stanowié bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie
przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Podwykonawcy

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia
MPWIK projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tre$ci zgodnej z projektem
umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny
zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz
okreslone w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegolnosci nastepujgce
postanowienia:

a) zakres rob6t przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé
sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia (sprzeciw) do tej
umowy i jej zmiany, w przypadku, gdy:
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a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagar okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjainie mniej korzystne dla
MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWiK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w
terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jek
réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedkitada Spolce poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopig zawartej umowy ©
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej
niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wigkszej
niz 50.000 zt netto. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz 30 dni,
MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

7. MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowg o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong MPWIK
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotern sg dostawy lub ustugi (przy robotach
budowalnych), w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawece lub dalszego podwykonawcg zaméwienia na roboty budowlane.

8. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia
doreczenia MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

9. Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej,
dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane a takze z tytutu dostaw lub ustug (przy
robotach budowlanych) po przediozeniu Zamawiajgcemu poéwiadczonej ,za zgodnos¢ z
oryginatem” kopii umowy o podwykonawstwo.

10. Bezpo$rednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

11. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o© zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy
tej informacji, Wykonawca moze zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty albo
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14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do Wysokosci
naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o
ktorej mowa w ust. 7 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 7 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% wartosci przedmiotu umowy, moze stanowié podstawe do odstgpienia od
umowy.

Zlecenie czesci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowsg odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym
podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres rob6t lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem
wymaganych kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za
dziatania wlasne. Wykonawca ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnogé za roboty, ktére
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek pelnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosé za zapiate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.
Strony ustalaja, ze w przypadku zaplaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w catosci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych
mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem Zaptaty
wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie
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warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9 ninigjszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez
bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 7 powyzej.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu
trzeciego, jest zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na
zasadach wskazanych w SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do
odstapienia od umowy przez MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziata sig 0
powyzszej okolicznosci.

§8

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w nastepujacych przypadkach:

a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien
opbéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

b) za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarangji
w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opodznienia (niezaleznie od przyczyny
opéznienia) od dnia wyznaczonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w
wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spolce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w
wysokosci 0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom
w wysokoséci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt
za kazdg nieprzedtozona kopie umowy lub jej zmiang;

g) za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci
kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty - w
wysokoséci 500,00 zt.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowna za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych
od Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 %
wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych
przez Wykonawce.

Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 11 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w
§3 ust. 1 w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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6. Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku
wystapienia sytuaciji zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bgdzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty
dokumentu ksiegowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strone uprawniong do
natozenia kary.

8. MPWIK zastrzega mozliwos¢ jednostronnej rezygnacji z naliczania kar umownych lub obnizenia
naliczonej kary umownej, biorgc pod uwage w szczegdinosci: okolicznosci, w jakich doszto do
sytuacji uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, stopier winy lub przyczyny powstania sytuacji
uzasadniajgcej naliczenie kary umownej, charakter negatywnych skutkéw, wysokos¢ powstatej
szkody. Ostateczna decyzja w tym przedmiocie nalezy wylacznie do MPWIK.

§9
Prawo odstapienia od umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa diuzej niz 7
dni,

c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatlem podwykonawcy bez zachowania zasad
zawierania umow, o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiazujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
zobowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia i powinno zawieraé uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstapienia
zgodnie z § 8 niniejszej umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w
§8 ust. 2, w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim
wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
danej urnowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez
uzgodnienia z Wykonawcy zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni
kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie
natychmiastowym i moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych
okolicznosciach.
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§10

Gwarancja jakosci
W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej
gwarancji na wykonane prace, dostarczone materiaty | urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety
gwarancjg zabezpieczenie roszczefi gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i
stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu wykonania urnowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac
zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK
dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku przeciwnym Strony beda uznawaty takie zapisy
za niezastrzezone).
Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuije jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz
dodatkowo sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania
umowy). W ramach gwarancji Wykonawca bedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzgdzen w
terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia
ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin
od momentu zawiadomienia o wadzie.
W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewlasciwego usunigcia MPWiK bedzie uprawniona wg
swojego wyboru:
a) zlecié usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.
Brak ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokofu
wykonania umowy.
MPWIiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanych sieci,
zawiadamiajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca
zobowigzany bedzie do ich usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci
usuniecie powstalych w trakcie eksploataciji usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie
trzeciej.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie
zakres prac. Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11"
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy Ww
wysokosci 5 % wartosci brutto przedmiotu umowy . ... 2 (Stownie:
.. Ziotych ......... /100) w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtadciwe
skreslic)

30% z catkowitej warto$ci wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bedzie
przeznaczone na pokrycie roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi.

| Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy jest wymagane jezeli warto$¢ zaméwienia przekroczy kwote
100 000,00 zt. W przeciwnym wypadku punkt zostanie wykreslony z umowy.
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Zabezpieczenie w zakresie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie
obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w
zakresie roszczeri z tytutu gwaranciji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie do dnia uptywu
gwarancji + 30 dni.

W przypadku nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia wad przedmiotu umowy,
ewentualnych odszkodowan, kar umownych i kosztéw zastepczego usuniecia wad i usterek
zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscig Zamawiajgcego i bedzie
wykorzystywane do zgodnego z umowa wykonania przedmiotu umowy oraz do pokrycia roszczen
Z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji jakosci oraz ewentualnych kar umownych.

Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwief
sektorowych przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. z siedzibg w
Lesznie" (po wygasnieciu zabezpieczenia).

W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji przedmiotu umowy,
Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji
umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni).

W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly
terminu realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w
przewidywanym przez Wykonawce okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni).

Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 6 i 7 powyzej
uprawnia MPWiK do odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce
wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez
w formie gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowe] pod warunkiem zachowania ich
ciggtosci.

Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i rekojmi wad w terminie ustalonym w
trakcie odbioru lub w trakcie usuwania tych wad, za zgodg Zamawiajgcego, najpozniej na 14 dni
przed uplywem okresu waznosci zabezpieczenia przediuzy okres waznosci zabezpieczenia lub
przediozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usuniecia tych wad. Bezskuteczny uptyw
zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze
zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych z usunigciem tych wad lub usterek.

§12
Kontakty Stron
Strony niniejszej umowy zobowiazujg sie do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu
lub numeru telefonu.
W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w
niniejszej umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

Ok
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§13
Sad wiasciwy
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny
wilasciwy rzeczowo i miejscowoe dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
Przepisy wiasciwe
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu
cywilnego, w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich
nieuregulowanych umowy o dzieto.

§15
Postanowienie dodatkowe
Zamawiajacy stosownie do art. 4c ustawy o przeciwdziataniu nadmiernym op6znieniom w transakcjach
handlowych o$wiadcza, iz posiada status duzego przedsigbiorcy rozumieniu zatgcznika | do
rozporzadzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektore rodzaje
pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L
187 z 26.06.2014, str. 1, z pézn. zm).

§ 16
Zmiany umowy
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujgcych
przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystapienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe
organy administracji panstwowej, ktére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca
ponosi odpowiedzialnosg,

3) gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnier, itp., do wydania ktorych
wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres,
przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostac wydane oraz nie s3
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia
proponowanych przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dia MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkdw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi
przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania
prac w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnose,
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6) wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania
przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien
dodatkowych, ktore wstrzymujg Iub opézniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia
niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbgdnym do uniknigcia lub usuniecia tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki
zewnetrzne, ktérego nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio
zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar 0séb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg
konsekwencjg winy ktérejkolwiek ze stron,

9) przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10) zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11) dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na
realizacje przedmiotu zaméwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki
podatku VAT,

12) wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13) zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po
wezesniejszym przedstawieniu Spéice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowane;j
zmianie oraz wyrazeniu pisemnej zgody przez MPWiIK.

14) zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu
zawarcia umowy/

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpié w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w
postaci aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki
zmiany urnowy, o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci
za opdznienie w realizacji umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez
MPWIK (wina umyslina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa ust. 1
pkt. 6, o ile tgczna wartos¢ robét zamiennych/dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie
przekracza 5000 zt netto, nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi
W oparciu o sporzgdzony | zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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§17
Postanowienie koricowe
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje

Wykonawca, a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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