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Zalacznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00........... 12017

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajagcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2

a

NIP; , REGON ..., ., KRS/wpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ...l ,oprzy ule , zwanym w dalszej cze$ci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0060/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwieh MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgce;j tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

,Przebudowa sieci kanalizacji ogélnosptawnej w rejonie ul. Najdy w Lesznie”

2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia oraz doku-
mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspotpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez
wiascicieli nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw

zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatdw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robét,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wtasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego.

W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane =zostang w
porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach moggcych wptyng¢ na jakos¢ roboét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczehn w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wtasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) pokrycia kosztow ksztattek do tymczasowych przepie¢ sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

16) przepompowania naptywajgcych Sciekdédw, w celu zapewnienia statego prawidtowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

17) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementdw sieci przewidzianych do likwidacji
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, wlazy etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci
Inspektora Nadzoru przekaza¢ do Zamawiajgcego.

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

19) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wtasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi
MPWiIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usuniecia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIiK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgtoszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdow i wymiany gruntu,

21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed

zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
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z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru,

w szczegolnosci ze strony zarzadcy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,
25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wtasciwego organu administraciji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztéw, po wczesniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ............oeeei. zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ..., ztotych ..../100),

2. Dopuszcza sie dokonanie jednego odbioru czesciowego przed dokonaniem odbioru kohcowego na zasadach
okreslonych w rozdziale 3 pkt. 7 SIWZ. Podstawg wystawienia faktur bedzie podpisany przez Spétke i wyznaczo-
nych przez nig przedstawicieli w obecnosci Wykonawcy i inspektora nadzoru protokét czesciowego odbioru ro-
bét. Warunkiem wystawienia faktury koncowej bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykona-
nia umowy wraz z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwaranc;ji jakosci Wykonawcy na wykonane prace.

3. Wynagrodzenie Wykonawcy za czesciowy odbiér, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony
kosztorysu powykonawczego dla czesci robdt podlegajgcych odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za
poszczegdblne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie wykonanych
do dnia odbioru.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne do
wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, moga zostac zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne zamoéwienie
dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Wynagrodzenie za wykonanie robét, o ktérym mowa w ust. 1 MPWIK zaptaci Wykonawcy przelewem na
podstawie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na

fakturze z zastrzezeniem ust.4. Za dzien zaptaty uznaje sie dzieh, w ktérym MPWIK wydata swojemu bankowi
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dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

6. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposdb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstgpi od usuniecia istniejgcych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia o
kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia warto$¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktére
bedg brane pod uwage przy obliczaniu Sredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopow, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozbidrka
i odtworzenie),

- z raportdow inspekcji policzona zostanie tgczna dtugosé miejsc, w ktérych wystepujg zastoiska wody
(dtugosc¢ jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% srednicy
nominalnej kanatu),

- $rednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez fgczng dlugosé¢ zastoisk wody i z uzyskanej
kwoty zostanie obliczona i odjeta od koncowego wynagrodzenia wartos¢ 25%.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktdrym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
déw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamdwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegoélnosci potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .............cccccevcevveeerncvneeeel NIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 20 grudnia 2017r.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo Zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych

od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
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o ilos¢ dni, w ktérych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci zamodwienia i termin
realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ..o posiadajacy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. .............ccoiii, oraz bedacy czionkiem ...............ooeeenl Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcije kierownika budowy petnit bedzie ...................... posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. ........ooeeiiiiiiii oraz bedacy cztonkiem ... j Okregowej Izby Inzynierow Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci kanalizacyjnych, zeszyt nr 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Odbidr czesciowy dokonywany jest dla celéw ptatnosci i nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku nalezytego
wykonania catosci robét, ktérych ostateczna weryfikacja nastepuje w trakcie odbioru koncowego.

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i po przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi MPWIK na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru catosci prac budowlanych. Zatgcznikiem do
zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3.
MPWIiK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w
§ 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych. Zgtoszenie musi zostaé potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK.

3. Podstawg do dokonania odbioru prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

+ dla odbioru czesciowego:
1)protokoty badan, sprawdzen i odbioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
2)atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosc¢ technicznych parametréw rur, ksztattek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty
powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3)wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,
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4)potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

5)kosztorys powykonawczy dla wykonanej czesci prac,
+ dla odbioru koncowego:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwdch egzemplarzach
przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy),
zawierajgca m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 15,

2) atesty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek

i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6t z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerg TV,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy- oryginat i kserokopia,

6) protokoty odbioru drég,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materiaty

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez MPWIK, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. MPWIK zastrzega sobie na dokonanie czynnos$ci
odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony os$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru kohcowego tych prac. Odbioru robot okreslonych w ust. 1 dokonujg Inspektorzy Nadzoru wraz
z przedstawicielem MPWiK, w obecnosci Kierownika Budowy oraz przedstawiciela Wykonawcy.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaty nalezycie wykonan (tj. ujawniono
wady, usterki), MPWiIK odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w terminie 2 dni
roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK dokument, w ktérym wskazane zostang wszelkie wady
w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidlowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowo$ci do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje sie
zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru prac budowlanych upowaznia Wykonawce do sporzgdzenia i
przedtozenia MPWIK rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokoét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez MPWIK rozlicze-
nia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie

jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedifozenia MPWiK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-

stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
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2.

Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegdlnosci nastepujgce postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposoéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawecy roboty budowlanej.

MPWIiK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, kitdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikaciji istotnych warun-
kéw zamdéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace z umo-
wy pomiedzy MPWiK, a Wykonawcg

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-

rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada MPWIiK

10.

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajagcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé ,za zgodnosc¢ z oryginatem”.

MPWIiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada Spétce
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
nawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-

tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
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sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
MPWIK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIiK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdér podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw biorgcych udziat w
realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty

budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

umowa nr INW-I-U/00............./2017 zdnia ............ 2017 r. Strona8z13



23.

24,

25.

26.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapfaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
sci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;.

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIiK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1.

2.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a/ za nieterminowa realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (nie-
zaleznie od przyczyny op6znienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

o/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokos$ci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.
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. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuaciji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).
. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWiK, realizacje roboét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c¢) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

Z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w

razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIiK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcg zalega z zapfatg faktury za odbidr czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty przyjecia

przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwaranciji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczeh gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK niz wynika-
jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-
nym Strony beda uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzeh w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg

majgtkowg w terminie nie dtuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
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w

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

. Brak Zzlozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzeh wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ..., zb (Sstownie: ..o ztotych ......... /100)
w formie pienieznej/gwarancji. (“niewtasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwaranc;ji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zaméwien MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zloZzenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposéb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wtasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.
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§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajagcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wilasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegoblnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowieh zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentaciji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisdw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznos$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamodwienia proponowanych przez
MPWiIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania rob6t zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opOzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
7)wystagpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,
9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana os6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

umowa nr INW-I-U/00............./2017 zdnia ............ 2017 r. Strona 12z 13



11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje

przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spoice przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia uméw.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizaciji

umowy, chyba ze takie op6znienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umys$ina).
§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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