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Zalacznik nr 4
Umowa nr PRW-U/00....... 12017 (wzor)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy:

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym
przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

2. Anete Lewusz- Dyrektora ds. Inwestycji i Eksploatacji,

a
NIP, ., REGON i, KRS/wpis  do  ewidencji  dziatalnosci
gospodarcze], z siedzibg W ..., pr2y ull e, ZWANYmM W dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-P-Z/0019/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwiert MPWIK sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Wymiana uktadu zasilania w energie elektryczng SUW Radomicko”.

2. Przedmiotem umowy jest wykonanie wymiany uktadu zasilania w energie elektryczng Stacji Uzdatniania Wody
w Radomicku zgodnie z opracowana dokumentacjg projektowg oraz dostarczenie i posadowienie fabrycznie
nowego i wolnego od wad agregatu z uktadem samoczynnego zataczania rezerwy SZR.

3. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia wraz z za-

tacznikami.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) realizacji robét zgodnie z zapisami SIWZ, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz
obowiazujgcymi przepisami prawa,

2) dostarczenia i posadowienia fabrycznie nowego agregatu z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy SZR
i materialéw wolnych od jakichkolwiek wad iflub usterek,

3) dostarczenia zdemontowanego agregatu na baze MPWIK w Lesznie ul. Lipowa 76A,

4) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

5) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnoséci za odpady powstate

w trakcie realizacji robot,
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6) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstalych na skutek realizacji
inwestycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

7) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do  dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyna¢ na jakos¢ robot lub opéznienie terminu wykonania umowy,

8) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robot,

9) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwéch egzemplarzach,

10) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, urzgdzenia i materiaty uzyte przy realizacji zamowienia
(w tym na dostarczony agregat z uktadem samoczynnego zatgczania rezerwy SZR).

. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1)  protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

2) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania,

3) przekazania Wykonawcy w dniu przekazania terenu budowy kompletu dokumentaciji, na podstawie ktorej bg-
dzie realizowany przedmiot umowy,

4) odbioru prawidtowo wykonanych robot,

5) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ..........c....c.......... zt netto plus nalezny podatek VAT (slownie: ey a 8]0 1
......1100)

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

. Wszelkie roboty, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a s konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zaméwienia, mogq zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione]
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu., pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez robét zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane roboty i gwarancji na dostarczony agregat
z ukladem samoczynnego zatgczania rezerwy SZR.

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sig dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydal swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgsci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych rob6t budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
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zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamoéwienia zostaly uregulowane). Wraz z oé$wiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowoddw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotow odbioru koricowego roboét budowlanych, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wysta-
wienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamowie-
nia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw, Wykonawca przed wyptatg wynagrodze-
nia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawcey .........cccooevvvvvvevie D NIP

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o ktd-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich robot obje-
tych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robdt. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktdrych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwose
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci zamoéwienia i termin
realizacji zamodwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierow Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.Funkcje kierownika budowy peinit bedzie ................... posiadajacy uprawnienia budowlane
nrewid. ....................e.......... Oraz bedacy czlonkiem ................................. Okregowej Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy opisany w § 1 silami wlasnymi zgodnie z dokumentacjg
projektowa, wymaganiami zawartymi w SIWZ, zatgcznikami do umowy, aktualnymi zasadami wiedzy technicznej
i obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie, a w szczegolnosci przepisami ochrony ppoz., techniczno —
budowlanymi, BHP, normami oraz zasadami, przez wykwalifikowang kadre z odpowiednimi uprawnieniami
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i z nalezytg starannosciag.

2. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie dokumentacjg projektowa, dokonat wizji lokalnej i posiada wiedzg jaka
cze$¢ zalaczonej dokumentacii projektowej jest objgta przedmiotem tej umowy i nie wnosi zastrzezen co do
przedmiotu zamoéwienia.

3. Zastosowane materialy powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym w art 10 ustawy — Prawo budowlane
umozliwiajac zaprojektowanym i wykonanym obiektom spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 pkt. 1 tegoz Prawa budowlanego.

4. Wszystkie zamontowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane atesty i aprobaty. Kserokopie tych
dokumentéw powinny byé dolgczone do dokumentacii powykonawczej i przekazane Zamawiajgcemu peinigcemu
nadzér inwestorski.

5. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiatow wlasnych, fabrycznie nowych dopuszczonych do stosowania
w budownictwie.

6. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wspotpracy z jednostka Enea Operator Sp. z 0.0. w zakresie sprawdzenia
i odbioru uktadu pomiarowego zgodnie z wymaganiami zasady TPA.

7. Wykonawca bezposrednio po wykonaniu robot (nie pozniej niz w terminie 3 dni) uporzgdkuje miejsca
prowadzenia robét. W przypadku nie uporzadkowania terenu Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce kosztami

wszelkich robét porzadkowych.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego robét budowlanych bedzie nalezyte wykonanie robot realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy)

2. Po zakohczeniu robét budowlanych, Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania
odbioru koricowego robét budowlanych. Zgtoszenie musi zawieraé pisemne potwierdzenie przez Inspektora
Nadzoru, ze roboty zostaly wykonane zgodnie z przedmiotem zamoéwienia tj.. bez wad. Zalacznikiem do
zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajace nalezyte wykonanie robét, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3.
Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktorych
mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego robot budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane

2) atesty, aprobaty, certyfikaty i Swiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnoé¢ technicznych parametrow urzg-
dzen i materiatow uzytych w trakcie prowadzenia robdt z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty
powinny by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) o$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

4) protokoly prob, pomiarow, sprawdzen, rozruchéw zgodnie z wymogami sztuki budowlanej, Prawem
Budowlanym i innymi wymogami branzowymi, normami i przepisami,

5) pozytywne sprawdzenie przez jednostke Enea Operator Sp. z 0. 0. w zakresie zastosowanych blokad i po-
prawnosci przytgczenia agregatu pradotwérczego do instalacji elektroenergetyczne,

6) dziennik budowy

7) wykonanie i uzgodnienie z RDM Leszno Enea Operator Sp. z 0.0. nowej instrukcji wspoipracy ruchowej stagji
05-3060.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego robét budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.
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5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania robét budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru kofcowego tych robot.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze roboty nie zostaly nalezycie wykonane
(t. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru roboét budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia robot
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust, 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego robot budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokot odbioru koncowego robot budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowi¢
bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczeg6lnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposoéb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3.  Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamoéwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada MPWIK

po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy 0O podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

po$wiadczy¢ ,za zgodnosé z oryginalem”.

MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spelnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sa roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice
pos$wiadczong ,za zgodnoéé z oryginatem” kopig zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni. MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWIK umowg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
s dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig¢ od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIK poswiadczonej za zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zapfata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy |ub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-

nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo
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b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu platnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaplaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
warto$ci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i usiug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ robét przez nich wykonanych, jak za dziatania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiazek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczefistwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 6
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig o powyzszej okolicznosci.
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§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgcg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usunigcie tych wad,

c) za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoséci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d) za nieprzediozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w WysoKOSCI
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

) za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f) w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt;

g) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 500,00 zt.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupeiniajgcego, przenoszgcego wysoko$¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. 7a wartosé kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegolnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat robot w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
c) Wykonawca wykonuje samoéwienie z udzialem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg projektowsq,
e) Wykonawca pozostaje w zwioce z wykonaniem rob6t o co najmniej 14 dni.
2. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane
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do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicz-
nym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadac je-
dynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczagc od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpic¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokotu odbioru, wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane roboty i dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokoiu
budowlanych wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé zapiséw mniej korzystnych dla MPWiK
niz wynikajgce z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych robdt budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo

sprawne dzialanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-

rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady roboét oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,
¢) zadac¢ naprawienia szkody.

. Brak zlozenia witasciwych dokumentéw gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych instalacji, zawiada-
miajgc o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swdj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacii
usterek oraz ich skutkdw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres robét.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.
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§11
. Wykonawca przekazal Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu UMOWY . .....cooooeviiiionnnnenen ZH (SIOWRIET Lo zlotych ......... /100)

w formie pienieznej/gwarancji . ( niewlasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania

umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywatlo bedzie

do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0."

w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowiazany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione
w formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie re-

alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig¢ do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru

telefonu.
. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejsze;

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedq rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace Kodeksu Cywilnego,

w szczegoblnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.
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§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowiern zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktérej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastgpujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacii projektowej, réwniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystapienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktdrym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidlowe wykonanie robét,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji rob6t okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wyma-
gajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania robét w tym okresie nie jest na-
stepstwem okolicznosci, za ktoére Wykonawca ponosi odpowiedzialno4c,
6)wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub
opbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
7)wystapienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie robdt, ktére to dziatania nie sg konsekwencijg winy
ktorejkolwiek ze stron,
9)przeksztalcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
10)zmiana oséb reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,
11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robdt,
13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spolce przez Wykonawce pisemnej informaciji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.
14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.
2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.
3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za op6znienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).
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§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:

4
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