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Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A

Leszno, data 05.04.2018r.

Dotyczy: Postepowania o wykonanie zadania - ,Budowa czasowego miejsca magazynowania osaddow

na Oczyszczalni Sciekéw w Henrykowie”

OdpowiedZ na pytania z dn. 04.04.2018r.

Pytanie nr 1.

7 uwagi na stopieri skomplikowania przedmiotu postepowania i zwiqzanych z tym faktem prac przy przy-
gotowaniu oferty dla Zamawiajqcego, zwracamy sie z proshq o przesunigcie terminu sktadania ofert do

dnia 11.04.2018r.

Odpowiedz nr 1.

Biorac pod uwage powyzsze, Zamawiajacy dokonuje przesunigcia terminu sktadania ofert.
Zamawiajgcy zmienia termin sktadania ofert na dzien 11.04.2018r. do godz. 09:00. Niniejsza odpo-
wiedz stanowi jednoczes$nie modyfikacje odpowiednich zapisow w SIWZ:
e Rozdziat VIII, pkt 2: Termin sktadania ofert ustala si¢ do dnia 11.04.2018r. do godz. 09:00
e Rozdziat IX, pkt 3: Termin wniesienia wadium do dnia 11.04.2018r. do godz. 09:00.
e Rozdziat XII, pkt 8: Otwarcie ofert nastapi w siedzibie Miejskiego Przedsigbiorstwa Wodocig-
géw i Kanalizacji Sp. z o. 0., ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno- salka w budynku A- I p., w dniu
11.04.2018r. do godz. 9:15.
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Pytanie nr 2.

Zgodnie z punktem IV.8. SIWZ ,Wykonawca nie moze samodzielnie wpisywa¢ zmian do kosztorysu ofer-
towego”. Wg dokumentacji na rys. PLAN SYTUACYJNY DROG I PLACOW (NR 2/1) zamieszczono infor-
macje, ze nawierzchnie drogowe nalezy wykona¢ z asfaltobetonu oraz, w czeSci pomiedzy wiatami- z
betonu C35/45. W kosztorysie brak pozycji dla nawierzchni betonowej. Prosimy o umozliwienie dopisy-
wania pozycji, ktére wg oferenta bedq niezbedne do prawidtowej i kompletnej wyceny przedmiotu za-

mowienia.

Odpowiedz nr 2.

‘Nawierzchnie z powierzchni betonowej nalezy wyceni¢ analogicznie do kalkulacji ,drogi o na-
wierzchni asfaltobetonowej”. Powierzchnia ta wynosi 938 m2. (nalezy uwzglednic¢ wszystkie prace
wynikajace z projektu m.in. korytowanie, podbudowe z ttucznia drogowego gr. 200 mm z zaggszcze-

niem przy profilowaniu, nawierzchni€¢ betonowg z bet C35/45 grubosci 180 mm).

e Zmienia sie opisy i iloéci przedmiarowe. W dodanych pozycjach nalezy uwzgledni¢ cato-
$ciowe wykonanie prac zwigzanych z budowg drég z nawierzchni betonowe;j
Zmian opisu dziatu
Jest:
3.1. Drogi o nawierzchni asfaltobetonowe;
Winno by¢:

3.1. Drogi o nawierzchni asfaltobetonowej i betonowe;j

e Uzupetnia sie przedmiar o nastgpujgce pozycje:
59ad.3.1 ST - 08.02 KNNR 6 0101-03 Koryta wykonywane mechanicznie w gruncie
kat. [I-VI m2 938,00 (zmiana ilosci)

59bd.3.1 ST - 08.03 KNNR 6 0113-02 Podbudowa z thucznia drogowego gr. 200 mm z

zageszczaniem przy profilowaniu m2 938,00 (zmiana ilosci)

59cd.3.1 ST - 08.04 KNNR 6 0109-03 analogia  Nawierzchnie betonowe z betonu
C35/45 gr.180 mm Krotnos¢=0,9 m2 938,00 (nowa pozycja)

e Zamawiajacy dokonuje korekty zatacznika nr 9. Punkt 4.10. Zestawienie powierzchni. Nowa
tre$¢ punktu stanowi modyfikacje zatgcznika nr 9 i brzmi:
- projektowane drogi o nawierzchni betonowej 938.0 m2
- projektowane drogi o nawierzchni asfaltowej 1163,2m2

OGOLEM powierzchnia drég, placéw projektowanych. 2101,2 m?
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Pytanie nr 3.
Zgodnie z przeprowadzonq wizjq lokalng instalacje kanalizacji zewnetrznej nalezy przeprowadzié prze-
wiertem sterowanym pod nawierzchniq betonowq. Prosimy o potwierdzenie, ze przewiert taki nalezy

uwzgledni¢ w kalkulacji.

Odpowiedz nr 3.

W cenie oferty nalezy przewidzie¢ wykonanie przewiertu sterowanego pod nawierzchniami utwar-
dzonymi. Wykonanie przewiertu bedzie wymagato wykonania komory startowej w rejonie studni A6
oraz odkrywki przy przejsciu w poblizu przewodoéw zasilajacych oczyszczalnie. Miejsca te zlokalizo-
wane sg na powierzchni betonowej wiec cena musi uwzglednia¢ demontaz powierzchni betonowej

(m.in. cigcie, rozbidrke i utylizacje betonu) oraz jej odtworzenie.

Pytanie nr 4.
Zgodnie z przeprowadzonq wizjq lokalng stupy znajdujqce sie na terenie Zamawiajqcego i przezna-
czone do rozbidrki, potqczone sq liniqg kablowq z trzecim stupem znajdujqcym sie poza terenem inwesty-

¢ji. Prosimy o informacje czy trzeci stup rowniez nalezy rozebrac?

OdpowiedZ nr 4.,

Zgodnie z dokumentacjg projektowa nalezy dokona¢ rozbiérki dwéch stupéw. Trzeci znajduje sie
poza terenem objetym zadaniem inwestycyjnym. Koszty demontazu i utylizacji dwoch stupéw nalezy

uwzglednic¢ w ofercie.

W zatgczeniu Zamawiajacy dodat zaktualizowany kosztorys dt. branzy konstrukcyjnej (zakres 1).

DYREKTOR

ds. In ) Eksploatacji
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