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Załącznik nr 6 

Umowa nr OSC-U/00………../2018 (wzór umowy) 

 

zawarta w Lesznie, dnia  …………… 2018 roku pomiędzy 

Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A,  

NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 

IX Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiającym lub MPWiK, reprezentowanym przez: 

1. Rafała Zalesińskiego- Prezesa Zarządu- Dyrektora Naczelnego, 

2. ………………………………………………………. 

a 

……………………………………………………………………………………………………………………………………., 

NIP; ……………………….., REGON ………………………………….., KRS/wpis do ewidencji działalności                        

gospodarczej, z siedzibą w …………………. ,  przy ul. …………………, zwanym  w dalszej części umowy                     

Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

…………………………………….. 

łącznie zwane „Stronami”. 

 

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-P-Z/0018/2018),  

w oparciu o „Regulamin udzielania zamówień MPWiK sp.  z o.o.”, została zawarta umowa o następującej treści: 

 

§ 1 

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:  

„Budowa czasowego miejsca magazynowania osadów na Oczyszczalni Ścieków w Henrykowie”. 

2. Integralną częścią niniejszej umowy jest złożona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz 

dokumentacja techniczna. 

 

§ 2 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się do: 

1) wykonanie prac zgodnie z zapisami SIWZ, niniejszą umową, opracowanym przez Zamawiającego projektem 

budowlanym, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) dostarczenie na dzień przekazania placu budowy Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, 

3) realizacji zadań zgodnie z harmonogramem zaakceptowanym przez Zamawiającego, 

4) prowadzenie prac związanych z budową tak, aby nie zakłócać przebiegu procesów produkcyjnych  pracującej 

oczyszczalni. Szczególną uwagę należy zachować w czasie prac wykonywanych w pobliżu kabli zasilających 

obiekt, 

5) urządzenie w uzgodnieniu z Zamawiającym zaplecza  budowy w oparciu o własne kontenery biurowe,  

sanitarne  i magazynowe   oraz  ponoszenie  kosztów  związanych  z  eksploatacją zaplecza, w tym dostaw 

wody i energii elektrycznej, 

http://www.mpwik-leszno.pl/
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6) zapewnienie ochrony placu budowy oraz ponoszenie kosztów z tym związanych, 

7) zainstalowanie  dla potrzeb  budowy  własnych  liczników zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenie 

kosztów zużycia mediów dla potrzeb budowy w okresie realizacji zadania, 

8) używanie  w  trakcie  prac  materiałów  i urządzeń   niezbędnych   do  wykonania   przedmiotu umowy, 

posiadających aktualne świadectwa jakości, deklaracje zgodności z PN, świadectwa pochodzenia, atesty 

(PZH) i certyfikaty  pozwalające  na ich stosowanie, DTR-ki.  Transport, załadunek, rozładunek materiałów 

na placu budowy, dostarczenie i eksploatacja  w okresie realizacji zadania maszyn i urządzeń, 

magazynowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami obciążają Wykonawcę, 

9) przedkładanie  „Wniosków materiałowych" inspektorowi nadzoru celem dokonania sprawdzenia  pod  

względem  merytorycznym  i wydania  zgody formalnej Zamawiającego na zakup i montaż. Wnioskami 

materiałowymi objęte są wszystkie  materiały  i urządzenia,  przed  ich  zakupem  oraz  przed  

wbudowaniem.  Do „Wniosków materiałowych" wg wzoru Zamawiającego Wykonawca załączy  w języku  

polskim wymagane  orzeczenia,  atesty, aprobaty  techniczne,  certyfikaty,  deklaracje  zgodności oraz inne 

dokumenty zgodne z obowiązującymi przepisami i wymaganiami Zamawiającego, 

10) zapewnienie     do    realizacji     umowy    materiałów    fabrycznie    nowych,     nieużywanych 

odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określone   

w  art.  10 Prawo  Budowlane,  a także  wymaganiom  jakościowym  określonym  w projekcie budowlanym 

11) przestrzegania przepisów Ustawy  o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w szczególności w zakresie 

odpowiedzialności  za odpady powstałe w trakcie realizacji robót,  

12) powiadamianie Zamawiającego i inspektora nadzoru (właściwej branży) o terminie wykonywania prób  

i sprawdzeń z minimum 3 dniowym wyprzedzeniem, 

13) niezwłoczne informowanie Zamawiającego  na piśmie o rozbieżnościach  pomiędzy mapą, na podstawie, 

której została opracowana dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, 

powstałych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego  uzbrojenia    technicznego.    

W przypadku    uszkodzeń    uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną  

w porozumieniu z jego właścicielem, przy udziale Zamawiającego, 

14) informowanie Zamawiającego i inspektora nadzoru (właściwej branży) o zdarzeniach mogących wpłynąć na 

jakość prac lub ich terminowość, 

15) wykonanie   i  pokrycie   kosztów   czynności   wymaganych   obowiązującymi  przepisami   lub warunkami            

i przebiegiem  realizacji  zadania:  ekspertyz  technicznych,  badań w  tym m.  in., prób szczelności 

rurociągów, zbiorników, badań próbek betonu, inspekcji istniejących instalacji, sprawdzeń,  prób  

ciśnieniowych,  kontroli  i odbiorów  technicznych i procedury przekazania do eksploatacji, badania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu 

16) wyposażenia   obiektów   w   tablice   informacyjno­ ostrzegawcze  po  uzyskaniu uzgodnienia od 

Zamawiającego w zakresie formy oznakowania, 

17) zapewnienie na potrzeby realizacji budowy osób, posiadających odpowiednie uprawnienia, sprawujących 

funkcję kierowników robót (budowy) branży: konstrukcyjno-budowlanej, elektrycznej, sanitarnej, drogowej  

18) wykonanie  w obecności Zamawiającego  inspekcji kamerą TV wykonanej w ramach zadania sieci 

kanalizacyjnej, po jej uprzednim wyczyszczeniu przez Wykonawcę. Koszt wykonania czyszczenia oraz 

inspekcji pokrywa Wykonawca. 

W  przypadku  wykonania  sieci  kanalizacyjnej   w  sposób  niezgodny  z  zapisami  niniejszej umowy   

jednak   umożliwiający jej   eksploatację Zamawiający   dopuszcza   możliwość,   iż Wykonawca, za zgodą 

Zamawiającego, odstąpi od usunięcia istniejących nieprawidłowości,  z jednoczesnym   obniżeniem   
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ustalonego   wynagrodzenia   o  kwotę  obliczoną   wg  poniższej zasady: 

-Zostanie ustalona średnia wartość 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego z 

uwzględnieniem robót ziemnych, odwadniania wykopów, montaż kształtki, montaż studni, rozbiórka i 

odtworzenie nawierzchni)   

- z raportów inspekcji policzona  zostanie  łączna  długość miejsc, w których  występują zastoiska  wody  

(długość  jednego  zastoiska  nie  może   być dłuższa   niż   5  m  i/lub zastoisko nie może przekraczać 10% 

średnicy nominalnej kanału), 

- średnia  wartość mb  sieci  kanalizacyjnej  zostanie pomnożona przez  łączną  długość zastoisk wody i z 

uzyskanej  kwoty zostanie obliczona  i odjęta  od końcowego wynagrodzenia wartość 25%. 

19) wykonanie  w obecności Zamawiającego  demontażu słupów energetycznych  oraz dostarczenie  ich  w   

nieuszkodzonym  stanie na własny  koszt  i ryzyko na miejsce wskazane przez Zamawiającego, 

20) naprawa na własny koszt lub wypłata odszkodowania,  Zamawiającemu lub osobom trzecim z tytułu szkód 

powstałych na skutek realizacji Zadania , za które Wykonawca odpowiada, 

21) informowanie Zamawiającego  o planowanej  zmianie kierownika budowy,  nie później niż  5 dni roboczych   

przed  zmianą.   Zamawiający   zastrzega,   że jakakolwiek   przerwa   w  realizacji przedmiotu umowy 

wynikająca z braku kierownika budowy traktowana będzie, jako przyczyna zależna  od Wykonawcy i nie 

będzie  stanowiła podstawy zmiany terminu zakończenia robót, 

22) wykonanie na własny koszt ewentualnego  odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

23) poniesienie  wszystkich kosztów  związanych  z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału do 

wykonania obsypki strefy ochronnej rury oraz wyrównania terenu do rzędnej projektowanej, 

24) odtworzenie  i przywrócenie  do  stanu  pierwotnego  terenów,  na  których  prowadzone  będą prace 

budowlane związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem  ich 

odbioru z uwzględnieniem robot zanikających, 

25) wykonanie w 3 egzemplarzach  kompletnej dokumentacji powykonawczej  i odbiorowej oraz ich wersji 

elektronicznej zapisanej na  płycie CD, 

26) uzyskanie   w  imieniu   i na  rzecz  Zamawiającego   decyzji  na  użytkowanie  obiektów  poparte odbiorami  

dokonanymi  przez  przedstawicieli: Państwowej lnspekcji  Sanitarnej,  Państwowej Straży Pożarnej, 

Państwowego lnspektora Nadzoru Budowlanego itp. zgodnie obowiązującymi przepisami i pozwoleniem na 

budowę, 

27) udzielenie  5-letniej  gwarancji  na  wykonane  roboty,  wbudowane  materiały  i urządzenia  ze 

szczegółowym zestawieniem  warunków  gwarancji dla poszczególnych maszyn i urządzeń w formie tabelki 

zbiorczej, 

28) gromadzenie i przechowywanie  na budowie kart przekazania odpadów, 

29) stosowanie procedur Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, 

30) przedkładanie   na  żądanie  Zamawiającego  (w  terminie  nie  dłuższym   niż: 3  dni  od otrzymania żądania) 

wszelkich dokumentów i wystąpień wskazanych w niniejszym paragrafie. 

31) przygotowanie rozliczenia rzeczowo finansowego (w tym kosztorysu powykonawczego). 

2. Zamawiający zobowiązuje się do:  

1) dostarczenia niezbędnej dokumentacji budowlanej wraz ze zgłoszeniem budowy bez sprzeciwu ze 

strony właściwego organu administracji, 

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umożliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu 

umowy, 

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania, 
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4) uczestnictwa w kontrolach, odbiorach,  sprawdzeniach,  

5) wykonania badania wydajności hydrantów, 

6) odbioru prawidłowo wykonanego zadania, 

7) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. 

 

§ 3 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie                       

w kwocie: ………………. zł netto plus należny podatek VAT (słownie: ………………………….. złotych …./100), 

a) zakres 1 (dot. budowy czasowego miejsca magazynowania osadu-zakres prac objęty  projektem budowlanym) 

netto:………………… (słownie………………………………………………….……………………………………..) 

b) zakres 2 (dot. montażu telewizyjnego systemu dozorowego CCTV-według wytycznych zamawiającego) 

netto:…………………………………(słownie………………………………….……………………………………..). 

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, obliczone 

zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokołu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki 

jednostkowe za poszczególne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście 

wykonanych w ramach realizacji umowy. 

3. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a są konieczne  

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako odrębne 

zamówienie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 

4. Rozliczenie finansowe pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym nastąpi na podstawie poprawnie wystawionej 

faktury, płatnej w terminie 21 dni od dnia jej doręczenia Zamawiającemu, pod warunkiem odbioru przez 

Zamawiającego również prac zrealizowanych przez Wykonawcę w oparciu o § 3 ust. 3. 

5. Warunkiem wystawienia faktury końcowej będzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokół wykonania 

umowy wraz z załącznikami w postaci: 

a) pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonany zakres prac, wbudowane materiały i urządzenia, 

b) protokołu finansowego rozliczenia Zadania, 

c) protokołu końcowego odbioru robót, 

d) pozwolenia na użytkowanie. 

6. Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym  

Zamawiający wydał swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy. 

7. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia Wykonawcy zaliczki. 

8. W przypadku zlecenia części robót Podwykonawcy, podstawą wystawienia Wykonawcy przez Podwykonawcę 

faktury VAT stanowiącej rozliczenie za wykonanie umowy, będzie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy protokół technicznego odbioru robót objętych tą 

fakturą.  

Podstawą zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego jest jednocześnie doręczenie Zamawiającemu: 

1) protokołów odbioru robót objętych tą należnością dokonanych przez Zamawiającego względem Wykonawcy 

i Wykonawcy względem Podwykonawcy, 

2) oświadczenia Podwykonawcy o zrealizowaniu wszystkich robót, do których był zobowiązany i braku 

jakichkolwiek roszczeń (poza zapłatą faktury, o której mowa w pkt 4) związanych z wykonaniem umowy 

wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) kserokopii faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę na podstawie podpisanego protokołu 

technicznego odbioru robót, 
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4) prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego,  

9. Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdego Podwykonawcy o treści ust. 10 oraz uregulowania w 

poszczególnych umowach łączących go z Podwykonawcami zasad zapłaty wynagrodzenia zgodne z treścią 

niniejszego paragrafu.  

10. W przypadku zlecenia części robót Podwykonawcy, podstawą wystawienia Wykonawcy przez Podwykonawcę 

faktury VAT stanowiącej rozliczenie za wykonanie umowy, będzie podpisany przez upoważnionych 

przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i Podwykonawcy protokół technicznego odbioru robót objętych tą 

fakturą.  

Podstawą zapłaty należności Wykonawcy przez Zamawiającego jest jednocześnie doręczenie Zamawiającemu: 

1) protokołów odbioru robót objętych tą należnością dokonanych przez Zamawiającego względem Wykonawcy i 

Wykonawcy względem Podwykonawcy, 

2) oświadczenia Podwykonawcy o zrealizowaniu wszystkich robót, do których był zobowiązany i braku 

jakichkolwiek roszczeń (poza zapłatą faktury, o której mowa w pkt 4) związanych z wykonaniem umowy 

wobec Wykonawcy lub Zamawiającego, 

3) kserokopii faktury VAT wystawionej Wykonawcy przez Podwykonawcę na podstawie podpisanego protokołu 

technicznego odbioru robót, 

4) prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę na Zamawiającego,  

 

§ 4 

1. Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy w  terminie  do dnia 16.11.2018r. 

2. Przekazanie placu budowy nastąpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytułu opóźnienia ze 

strony Zamawiającego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żądania 

odszkodowania w ramach kar umownych. 

3. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania 

zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie  tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o 

których mowa w § 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac 

objętych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie 

potwierdzone protokołem wykonania umowy sporządzonym zgodnie z § 6. 

4. Termin wykonania umowy ulega przesunięciu w przypadku wystąpienia zewnętrznych przyczyn niezależnych  

od Wykonawcy, które uniemożliwiają prowadzenie robót. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydłużony  

o ilość dni, w których wystąpiły zewnętrzne przyczyny uniemożliwiające prowadzenie robót, przy czym fakt ten  

należy odnotować w dzienniku budowy wraz z akceptacją inspektora nadzoru.  Przedłużenie terminu realizacji na 

zasadach wyżej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrażonych w formie aneksu do umowy. 

5. W wypadku wystąpienia niezależnych od Stron okoliczności natury technicznej, których nie można było 

przewidzieć w chwili zawierania umowy, albo których przewidzenie było utrudnione, Zamawiający dopuszcza 

możliwość zmiany technologii  i/lub materiału, pod warunkiem, że nie ma to wpływu na wzrost wartości 

zamówienia i termin realizacji zamówienia. Każda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrażonej w 

formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporządzony i zaakceptowany przez strony protokół 

konieczności. 

6. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej (inspektor koordynujący prace 

wszystkich branż - wiodący dla realizacji niniejszej umowy) pełnił będzie …………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ………………. oraz będący członkiem ………………… Okręgowej Izby 
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Inżynierów Budownictwa o nr ewid ………………………… posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej.…………………………………………………………….. 

7. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży sanitarnej pełnił będzie …………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ………………. oraz będący członkiem ………………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid ………………………… posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

8. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej pełnił będzie …………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ………………. oraz będący członkiem ………………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid ……………… posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności 

cywilnej. 

9. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego branży drogowej pełnił będzie …………………. posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid. ………………. oraz będący członkiem ………………… Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid ………………………… posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

10. Funkcję kierownika budowy pełnił będzie ……………………… posiadający uprawnienia budowlane w specjalności 

konstrukcyjno-budowlanej nr ewid…………………………. oraz będący członkiem …………………. Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

11. Funkcję kierownika robót branży sanitarnej  pełnił będzie ……………………….… posiadający uprawnienia 

budowlane nr ewid…………………………. oraz będący członkiem …………………. Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o nr ewid. …………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

12. Funkcję kierownika  robót branży elektrycznej pełnił będzie ……………………….… posiadający uprawnienia 

budowlane nr ewid…………………………. oraz będący członkiem …………………. Okręgowej Izby Inżynierów 

Budownictwa o nr ewid. …………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

13. Funkcję kierownika robót branży  drogowej pełnił będzie …………………………………………   posiadający 

uprawnienia budowlane nr ewid…………………………. oraz będący członkiem …………………. Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa o nr ewid. …………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej. 

14. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego poszczególnych branż, kierownik budowy,  kierownik robót branży 

elektrycznej, kierownik robót branży budowlanej i sanitarnej  działają na podstawie ustawy „Prawo budowlane”. 

 

§ 5 

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej umowy i SIWZ, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,  

w szczególności Prawa budowlanego, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 

f)  wytycznymi Zamawiającego. 

2. W razie sprzeczności między treścią poszczególnych dokumentów postępowania, zakres praw i obowiązków 

Zamawiającego lub Wykonawcy, w pierwszym rzędzie wyznacza niniejsza umowa, w dalszej kolejności 
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stanowiące jej część - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,  później zaś projekt budowlany, 

wykonawczy oraz przedmiar robót. 

 

§ 6 

1. Przedmiotem odbioru końcowego prac budowlanych będzie należyte wykonanie prac realizowanych w ramach 

zadania określonego w § 1 (należyte wykonanie umowy). 

2. Po zakończeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń,  

Wykonawca zgłosi Zamawiającemu na piśmie gotowość do dokonania odbioru końcowego prac budowlanych. Do 

zgłoszenia gotowości dokonania odbioru  robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu niezbędne dokumenty,    

o których mowa w § 6 ust.3  oraz załączy do zgłoszenia pisemne potwierdzenie Inspektora Nadzoru, że prace 

zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia. Zamawiający w razie niedoręczenia przez Wykonawcę 

wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust.3 nie przystąpi do czynności odbiorowych. 

3.   Warunkiem podpisania przez Zamawiającego protokołu wykonania umowy będzie wcześniejsze doręczenie 

przez Wykonawcę następujących dokumentów:  

1) dokumentacji powykonawczej przygotowanej zgodnie z art 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierającej 

m.in.: 

a) dziennik budowy, 

b) dopuszczenia, aprobaty, atesty, certyfikaty, świadectwa pochodzenia, deklaracje zgodności z PN, 

zatwierdzone wnioski materiałowe, świadectwa jakości  potwierdzające zgodność technicznych parametrów 

użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny być 

opisane i ostemplowane przez kierownika budowy,  

c) protokoły badań, instrukcji, sprawdzeń i obiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, dokumenty UDT, 

d) dokumentację techniczną powykonawczą i dokumentację odbiorową, 

e) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia, wykonane zgodnie z zapisami, 

f) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 

g) pozwolenie na użytkowanie magazynów , o którym mowa w art. 55 ustawy Prawo budowlane, 

h) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych, 

2) pozytywny wynik inspekcji kamerą TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmują sytuację, w której  

wykonana sieć kanalizacyjna nie będzie posiadała zastoisk wody, nieszczelności, uszkodzeń  

mechanicznych, uszczelki umieszczone będą w miejscach do tego przeznaczonych, a bose końce rur będą 

osadzone prawidłowo w kielichach (brak przerw na styku połączeń dwóch rur – dopuszczalna tylko przerwa 

technologiczna  tj. wynikająca z rozszerzalności termicznej materiału); w zakresie odchyłek dotyczących 

spadku wykonanego kanału, nie może być ona większa niż 1‰ do spadku projektowanego, mierzona na 

odcinku pomiędzy dwoma sąsiednimi studniami. Kanał musi być wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek 

zmiany kierunku sieci muszą byś wykonywane za pomocą studzienek, 

3) oświadczenia kierowników budowy, o którym mowa w art. 57 ustawy Prawo budowlane. 

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony 

przez Zamawiającego, wyznaczy termin odbioru końcowego prac budowlanych. Zamawiający zastrzega sobie  

na dokonanie czynności odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru końcowego. 

5. Strony uznają, iż jedynym potwierdzeniem wykonania niniejszej Umowy (realizacji Zadania) przez Wykonawcę 

będzie podpisanie przez Zamawiającego protokołu wykonania umowy. 

6. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. 

ujawniono wady, usterki), Zamawiający odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w 
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terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiającego dokument, w którym wskazane zostaną 

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy. 

7. W przypadku opisanym w ust. 5 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac 

budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru końcowego. Do ponownego odbioru 

stosuje się zasady określone w ust. 2 – 5. 

8. Podpisany przez strony umowy protokół odbioru końcowego prac budowlanych upoważnia Wykonawcę  

do sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu rozliczenia finansowego zadania. 

9. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiającego 

rozliczenia finansowego, są podstawą do popisania przez Strony protokołu wykonania umowy, który stanowić  

będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

§ 7 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający 

zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie 

realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia MPWiK projektu umowy, przy czym 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o 

podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o 

podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż określone  

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie                   

o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej. 

4.   MPWiK w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, 

gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWiK niż wynikające            

z umowy pomiędzy MPWiK, a Wykonawcą 

b) termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

5. Niezgłoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 4 

powyżej, będzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez MPWiK.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada MPWiK 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 
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roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający umowę o podwykonawstwo może ją 

poświadczyć „za zgodność z oryginałem”. 

7. MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie przez MPWiK pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane w terminie 14 dni, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy przez 

MPWiK.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów                           

o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest 

dłuższy niż 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 

rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. MPWiK dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez MPWiK umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną MPWiK umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

MPWiK faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po 

przedłożeniu MPWiK poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

14. MPWiK pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 10 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może 

zgłosić MPWiK pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, MPWiK może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego 

podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości MPWiK co do wysokości należnej zapłaty lub 

podmiotu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli 

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa  

w ust. 10 powyżej, MPWiK  potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 10 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

18. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym 

jednostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, 

gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

19. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca 

ponosi wobec MPWiK pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub 

dalszych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia 

funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

20. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za 

zakres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej 

umowie.  

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

22. Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

23. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym 

podwykonawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty 

Wykonawcy, MPWiK ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami                

i kosztami w całości od Wykonawcy.  

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.  

25. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 9 

niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 powyżej.  

26. Jeżeli Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, jest 

zobowiązany do zaangażowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych  w rozdziale 

VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 

MPWiK w terminie 60 dni od dnia, w którym MPWiK dowiedziała się o powyższej okoliczności. 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

a/ za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia 

(niezależnie od przyczyny opóźnienia), 



 

umowa nr OSC-U/00…………/2018  z dnia ………… 2018 r.  Strona 11 z 15  

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,5% wartości  kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia) od dnia 

wyznaczonego na usunięcie tych wad, 

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wartości kontraktu za każdy dzień przerwy, 

d/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania Spółce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości  

0,5 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny), 

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia), 

g/ w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię 

umowy lub jej zmianę; 

h/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu; 

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł.  

2. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od 

Zamawiającego, z wyjątkiem przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 20 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez 

Wykonawcę 

5. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa w §3 ust. 1  

w wysokości ustalonej na dzień zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku wystąpienia sytuacji 

zawinionej przez Zamawiającego (wina umyślna).  

7. Kara umowna płatna będzie w terminie 7 dni od dnia doręczenia stronie zobowiązanej do jej zapłaty dokumentu 

księgowego lub wezwania do zapłaty wystawionego przez stronę uprawnioną do nałożenia kary.  

 

§ 9 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z MPWiK, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 

c) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów,  

o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym niezgodnie  

z opracowaną dokumentacją techniczną. 

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni. 

2. Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest 

do dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  

do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy poniesie koszty takiego odstąpienia zgodnie  

z § 8 niniejszej umowy.  
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5. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §8 ust. 2,              

w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może 

żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia 

odstąpienia. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od MPWiK jeżeli MPWiK bez uzgodnienia z 

Wykonawcą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia 

przez MPWiK tej faktury. 

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 5 i ust. 6 następuje w trybie natychmiastowym i może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

 

§ 10 

1. W dniu podpisania protokołu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiającemu 5-letniej gwarancji  

na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją 

zabezpieczenie roszczeń gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do 

protokołu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie może zawierać zapisów innych niż wynikających z 

załącznika nr 11 do SIWZ oraz wynikających z zapisów niniejszej umowy oraz nakładać na MPWiK dodatkowych 

odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone) 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz dodatkowo 

sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania umowy). W ramach 

gwarancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a 

jeżeli wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną 

szkodą majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia MPWiK będzie uprawniona wg swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c)    żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokołu  

wykonania umowy. 

5. MPWiK może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, budowli oraz 

zamontowanych urządzeń zawiadamiając o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad 

Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunięcia na swój koszt. W przypadku jego odmowy MPWiK zleci 

usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. 

Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

 

§ 11 

1.  Wykonawca przekazał Zamawiającemu zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości 

netto przedmiotu umowy tj. …………………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych ………/100)  

w formie pieniężnej/gwarancji*. ( *niewłaściwe skreślić) 

2.  Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi. Zabezpieczenie w zakresie 

niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będzie obowiązywało do dnia wykonania umowy, o którym 
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mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi 

obowiązywało będzie do dnia upływu gwarancji + 30 dni. 

3.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”  

w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę (po wygaśnięciu zabezpieczenia -                

z zastrzeżeniem zachowania terminów, o których mowa w ust. 2). 

4.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w § 4 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki 

sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu 

gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 

5.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły terminu 

realizacji umowy  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy 

wniesione w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w przewidywanym przez Wykonawcę 

okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 

ust. 6. 

6.  Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej uprawnia MPWiK do 

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę właściwego dokumentu 

gwarancyjnego. 

7.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również w formie         

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciągłości.  

8.  Zamawiający ma prawo skorzystać z zabezpieczenia również w celu wyegzekwowania kar umownych. 

 

§ 12 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej 

umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

§ 13 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 14 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się właściwe przepisy dotyczące kodeksu cywilnego,  

w szczególności przepisy dotyczące umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy  

o dzieło. 

 

 § 15 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której 

dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 

1)  wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na 

niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

2)  wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy 

administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 
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odpowiedzialność, 

3)  gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach 

prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

4) wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych 

przez MPWiK lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla MPWiK,  

5) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, 

wymagającej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest 

następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6) wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują 

lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia 

tych kolizji, 

7) wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego 

nie można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub 

grożącego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

8) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron,  

9) przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

10)zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, 

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym 

przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej 

zgody przez MPWiK.  

14)zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umów.  

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci  

aneksu.  

3. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody MPWiK, a przesłanki zmiany umowy,  

o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji 

umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umyślna). 

4. Strony uzgadniają, że zmiana umowy, w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6, 

o ile łączna wartość robót zamiennych/ dodatkowych od początku realizacji umowy nie przekracza 5000 zł netto, 

nie będzie wymagała sporządzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastąpi w oparciu o sporządzony i 

zaakceptowany przez strony protokół konieczności. 
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§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Zamawiający. 

 

Zamawiający:                                                                                                             Wykonawca: 

 

1……………………………                         …………………………….. 

 

 

 

2…………………………… 

 

 


