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Załącznik nr 5 do SIWZ  
Umowa nr INW-I-U/00…./2017  

zawarta w Lesznie, dnia  …………….. 2017 roku pomiędzy Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o. o. z siedzibą w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym  

w Sądzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym             

w umowie Spółk ą lub MPWiK , reprezentowaną przez: 

1. ………………………………………………, 

2. ………………………………………………, 

3. ………………………………………………, 

a, 

………………………………………………………… , NIP ………………………….., REGON ……………………, 

KRS……………………….., z siedzibą w ……………………,  przy ul. .……………, zwanym w dalszej części umowy 

Wykonawc ą, reprezentowanym przez:  

1. ……………………………………………..., 

2. ……………………………………………… 

w rezultacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania inwestycyjnego 

pn.: „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie” (postępowanie nr INW-I-Z/0010/2017), a także na podstawie podpi-

sanego w dniu 24.02.2017r. Porozumienia pomiędzy Spółką a Miastem Leszno została zawarta umowa o następują-

cej treści: 

 

§ 1 

1. Spółka zleca a Wykonawca, w ramach zadania pn. „Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Lesznie ”, przyjmuje do 

realizacji wykonanie prac branży wod- kan obejmujące: 

a) rozbiórkę nawierzchni na odcinku od ul. Lipowej do wysokości posesji nr 16;  

b) przebudowę sieci wodociągowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przyłączami do granicy posesji  

w ul. Strzeleckiej w Lesznie; 

c) przebudowę sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej  

w Lesznie.  

2. Przedmiot umowy podzielony jest na etapy. W ramach etapu I Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować 

następujący zakres robót: 

a) przebudowa sieci wodociągowej magistralnej oraz rozdzielczej wraz z przyłączami do granicy posesji  

w ul. Strzeleckiej na odcinku od ul. Lipowej do posesji nr 16; 

b) przebudowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej na odcinku od 

studni istniejącej do studni S5; 

c) przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami do granicy posesji w ul. Strzeleckiej na 

odcinku od ul. Okrężnej do ul. Pancernych. 
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3. W ramach etapu II lub kolejnych etapów (Spółka dopuszcza podział prac na dalsze etapy, co nastąpi w drodze 

aneksu do umowy)Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować następujący zakres robót: 

a) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku od studni S5 do studni S22 wraz z przebudową przyłączy do 

granicy posesji;   

b) Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku od węzła zlokalizowanego na wysokości posesji nr 16 do 

węzła Wm16; 

c) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku od węzła zlokalizowanego na wysokości posesji  

nr 16 do węzła W57 wraz z przebudową przyłączy do granicy posesji; 

Realizacja prac, o których mowa powyżej uzależniona jest od uzyskania przez Miasto Leszno dotacji z budżetu 

państwa „Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019”  

z zastrzeżeniem możliwości odstąpienia od umowy przez Spółkę na zasadach określonych w § 9 ust. 8. 

6. Szczegółowy zakres prac określony został w uzgodnionej przez Spółkę dokumentacji projektowej,  dokumentacji 

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym stanowiących integralną część niniejszej umowy 

 

§ 2 

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiązuje się w szczególności do: 

1) realizacji prac zgodnie z przedłożoną przez Spółkę dokumentacją techniczną, zapisami SIWZ, zasadami 

wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi przepisami prawa, 

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy, 

3) zgłoszenia do wszystkich jednostek branżowych faktu rozpoczęcia robót i współpracy z tymi jednostkami  

w zakresie koordynacji prac wykonawczych, 

4) powiadomienia i uzgodnienia z właścicielami nieruchomości faktu wykonywania robót na ich terenach  

oraz uwzględnienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeń stawianych przez właści-

cieli nieruchomości oraz poniesienia kosztów korzystania z nieruchomości prywatnych w zakresie wykra-

czającym poza przedmiot zamówienia, 

5) zabezpieczenia wykopów i ich oznakowania, a także poniesienia kosztów z tym związanych, 

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zużycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztów  

zużycia przedmiotowych mediów w okresie realizacji przedmiotowego zadania, 

7) używania w trakcie prac wyłącznie materiałów spełniających wymagania projektowe oraz wymagania  

techniczne dla rur, kształtek i obiektów, stawiane układom kanalizacyjnym i wodociągowym, po uzyska-

niu wcześniejszej akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiałów,  

8) realizacji zapisów Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialności za odpady po-

wstałe w trakcie realizacji robót, 

9) uzyskania decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót budowlanych 

oraz pokrycia kosztów z tym związanych (w przypadku wymaganym przez zarządcę drogi), 

10) opracowanie projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywanych robót w poszczególnych 

etapach oraz oznakowanie robót wg tych projektów; dla I etapu projekt tymczasowej organizacji ruchu 

opracuje Zamawiający;    

11) niezwłocznego informowania Spółki na piśmie o rozbieżnościach pomiędzy mapą, na podstawie której 

opracowano dokumentacje techniczną, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt własny, powsta-

łych z winy Wykonawcy, uszkodzeń istniejącego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego.  
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W przypadku uszkodzeń uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostaną w porozumie-

niu z jego właścicielem, przy udziale Spółki, 

12) niezwłocznego informowania Spółki wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznościach mogą-

cych wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu wykonania umowy, 

13) podania do publicznej wiadomości terminów i zakresów ograniczeń w dostawach mediów, wynikających  

z realizacji robót, 

14) wykonania i pokrycia kosztów, wymaganych obowiązującymi przepisami: badań, sprawdzeń, prób, kon-

troli i odbiorów technicznych w tym badanie szczelności rurociągu, badanie przydatności wody do spoży-

cia, 

15) wykonania w obecności Inspektora nadzoru badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, po uprzednim po-

wiadomieniu właściciela drogi o terminie wykonywania badania; koszt wykonania pierwszego badania 

wskaźnika zagęszczenia gruntu ponosi Spółka; w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Wykonawca 

zobowiązany będzie do ich usunięcia oraz przeprowadzenia na swój koszt ponownego badania wskaźni-

ka zagęszczenia gruntu;  

16) wykonania płukania sieci wodociągowej, po uprzednim poinformowaniu MPWiK; koszt wykonania pierw-

szego płukania ponosi Spółka; w przypadku negatywnego wyniku badań przydatności wody do spożycia 

koszt wykonania kolejnego płukania pokrywa Wykonawca;  Obowiązkiem Wykonawcy jest, aby ilość wo-

dy płuczącej była mierzona wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wy-

pływie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy leży przygotowanie hydrantowego punk-

tu poboru wody płuczącej). Odbiornikiem wody popłucznej (traktowanej jako ściek) może być studzienka 

kanalizacyjna (po uzgodnieniu z MPWiK );  

17) przepompowywania napływających ścieków, w celu zapewnienia stałego prawidłowego funkcjonowania 

przebudowywanej infrastruktury, 

18) pokrycia kosztów każdorazowego wyłączenia i włączenia odcinka sieci wodociągowej, 

19) pokrycia kosztów kształtek do wykonania chlorowania, płukania i prób szczelności a także kształtek do 

tymczasowych przepięć sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania stałego, prawidłowego funkcjonowania 

przebudowywanej infrastruktury,  

20) naprawy na własny koszt lub wypłaty odszkodowania z tytułu szkód powstałych na skutek realizacji  

inwestycji, za które Wykonawca odpowiada,  

21) ubezpieczenie budowy i robót z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami 

losowymi z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa netto. Wykonawca jest zobowiązany do-

starczyć kopię w/w ubezpieczenia Spółce najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wraz z dowodem 

uiszczenia wymagalnych składek, 

22) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych węzłów wodo-

ciągowych i przekazania ich w dniu odbioru Spółce; nazwy poszczególnych zdjęć - plików powinny być 

zgodne z numeracja przyjętą w dokumentacji technicznej, na podstawie której wykonywane były przed-

miotowe węzły,  

23) wykonania w obecności przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerą TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-

nim wyczyszczeniu przez Wykonawcę na koszt własny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi 

Spółka, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-

ślać spadek podłużny wykonanej kanalizacji. Jeżeli w inspekcji TV stwierdzi się nieprawidłowości Wyko-
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nawca zobowiązany będzie do usunięcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWiK usterek oraz 

przeprowadzenia na swój koszt ponownej inspekcji TV.). Spółka wykona inspekcję w terminie 3 dni ka-

lendarzowych od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej.  

24) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopów i wymiany gruntu, 

25) informowania Spółki o planowanej zmianie kierownika budowy, nie później niż 7 dni przed zmianą. Spół-

ka zastrzega, że jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownika bu-

dowy traktowana będzie jako przyczyna zależna od Wykonawcy i nie będzie stanowiła podstawy zmiany 

terminu zakończenia robót, 

26) wykonania dokumentacji powykonawczej,  

27) poniesienia wszystkich kosztów związanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiału  

do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,  

28) poniesienia wszystkich kosztów związanych z demontażem elementów sieci przewidzianych do likwida-

cji. zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) należy protokolarnie w obecności Inspekto-

ra Nadzoru przekazać do MPWiK, 

29) realizację robót z uwzględnieniem harmonogramu prac wykonawcy drogi, w szczególności zaplanowanie 

robót w taki sposób, aby umożliwić realizację robót drogowych terminowo i bez przeszkód,  

30) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i materiały użyte przy realizacji zamówienia;  

31) przestrzegania wytycznych Miasta Leszna w zakresie rozbiórki nawierzchni tj.: 

a) materiały porozbiórkowe nie nadające się do powtórnego wykorzystania oraz masy ziemne pozyskane 

przy przedmiotowej budowie należy zagospodarować we własnym zakresie. Powyższe należy ująć w cenie 

ofertowej włącznie z opłatą za wysypisko,  

b) materiały porozbiórkowe nadające się do ponownego wykorzystania w tym kora asfaltowa, kostki betono-

we, krawężniki itp. stanowią własność Miasta Leszno i w cenie ofertowej każdy Wykonawca uwzględnia za-

sady ich zagospodarowania tj: wywóz po uprzednim oczyszczeniu materiałów porozbiórkowych nadających 

się do ponownego wbudowania w miejsce wskazane przez Przedstawiciela Miejskiego Zarządu Dróg, przy 

czym miejsce to będzie się mieścić w granicach administracyjnych Miasta Leszna. Płytki betonowe i kostkę 

betonową należy złożyć na paletach i foliować. Palety te wraz z materiałem porozbiórkowym stanowią wła-

sność Miejskiego Zarządu dróg i Inwestycji;  

2. Spółka zobowiązuje się do:  

1) zapewnienia nadzoru inwestorskiego zadania, 

2) uczestnictwa w badaniach wskaźnika zagęszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach, 

3) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerą TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pokrycia jej kosztów, 

po wcześniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcę - przy czym koszty  każdorazowego czyszczenia 

sieci ponosi Wykonawca, 

4) jednokrotnego wykonania badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

5) pokrycia kosztów jednokrotnego płukania sieci wodociągowej, 

6) wykonania badania wydajności hydrantów, 

7) odbioru prawidłowo wykonanego przedmiotu umowy, 

8) terminowego uregulowania należności wynikających z postanowień niniejszej umowy. 
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§ 3 

1. Wynagrodzenie ustala się na podstawie złożonej oferty na kwotę ………………. zł netto                                              

(słownie: ……………………………../100) plus należny podatek VAT.  

2. Wynagrodzenie za wykonanie robót, o którym mowa w ust. 1 Spółka zapłaci Wykonawcy przelewem na podsta-

wie wystawionych faktur w terminie do 21 dni od daty ich otrzymania na konto Wykonawcy wskazane na fakturze. 

Za dzień zapłaty uznaje się dzień, w którym Spółka wydała swojemu bankowi dyspozycję obciążenia swojego ra-

chunku na rzecz Wykonawcy.  

3. Dopuszcza się dokonanie odbiorów częściowych dla potrzeb zapłaty wynagrodzenia przed dokonaniem odbioru 

końcowego. Odbiory częściowe dokonywane będą po zakończeniu każdego z etapów, o których mowa w § 1  

ust. 2 i 3.  

4. Podstawą wystawienia faktur będą podpisane przez Spółkę i wyznaczonych przez nią przedstawicieli w obecności 

Wykonawcy i inspektora nadzoru protokoły częściowego odbioru robót oraz w przypadku odbioru ostatniego eta-

pu (odbioru końcowego) protokół wykonania umowy. 

5. Wynagrodzenie Wykonawcy za każdy etap, obliczone zostanie na podstawie podpisanego przez strony kosztory-

su powykonawczego dla części robót podlegających odbiorowi, w oparciu o stawki jednostkowe za poszczególne 

rodzaje prac wskazane w ofercie Wykonawcy oraz ilości tych prac rzeczywiście wykonanych do dnia odbioru.  

6. Wszelkie prace, które nie zostały uwzględnione, co do rodzaju, w ofercie Wykonawcy, a są konieczne  

do właściwej realizacji przedmiotu zamówienia, mogą zostać zlecone Wykonawcy jedynie jako odrębne zamówie-

nie dodatkowe i nie są objęte zakresem przedmiotowej umowy. 

7. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie części zamówienia podwykonawcy warunkiem zapłaty przez 

Spółkę całości lub części należnego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów 

zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorącym udział w realizacji 

odebranych robót budowlanych (Oświadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iż należności zwią-

zane z realizacją przez nich przedmiotu zamówienia zostały uregulowane). Wraz z oświadczeniem Wykonawca 

złoży Spółce wszystkie dokumenty potwierdzające dokonanie wymagalnych płatności na rzecz podwykonawcy,  

a w szczególności potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopie: dowodów zapłaty wynagro-

dzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, pro-

tokołów odbioru wykonanych robót, dostaw lub usług, stanowiących podstawę do wystawienia faktury przez pod-

wykonawcę lub dalszego podwykonawcę. W przypadku wykonania niniejszego zamówienia – umowy bez udziału 

podwykonawcy lub dalszych podwykonawców, Wykonawca przed wypłatą wynagrodzenia (umownego) złoży 

Spółce oświadczenie w tym zakresie. 

8. Numer identyfikacji podatkowej Spółki  : NIP …………………. 

9. Numer identyfikacji podatkowej Wykonawcy  : NIP ................................ 

10. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawcy .........: NIP ................................ 

 

§ 4 

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do 15 października 2017r.  

2. Przy czym roboty uwzględnione w etapie I, o których mowa w § 1 ust. 2lit a, b  należy wykonać do dnia 

30.05.2017r. Natomiast roboty, o których mowa w  § 1 ust. 2 lit c należy wykonać do dnia 15.06.2017r. Powyższy 

termin wynika z odbywającego się w Lesznie finału Drużynowego Pucharu Świata na Żużlu. Rozpoczęcie prac 

etapu II (kolejnych etapów) możliwe będzie po dniu 10.07.2017r. Z uwagi na powyższe w harmonogramie robót,  
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o którym mowa w ust. 4 należy uwzględnić przerwę w robotach w terminie 16.06.2017r.-10.07.2017r. Za przerwę 

w realizacji robót o której mowa powyżej Wykonawcy nie będzie przysługiwało roszczenie o wydłużenie terminu 

realizacji umowy oraz roszczenie odszkodowawcze względem Spółki. 

3. Zakłada się przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zamówienia.  

Z tytułu opóźnienia ze strony Spółki w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo żą-

dania odszkodowania w ramach kar umownych. 

4. Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie harmonogramu realizacji robót i jego aktualizacja na każde po-

lecenie Inspektora Nadzoru lub Spółki. Harmonogram powinien obligatoryjnie uwzględniać  przerwę w robotach,  

o której mowa w ust. 2. Harmonogram oraz jego aktualizacje należy przedstawiać Inspektorowi Nadzoru oraz 

MPWiK w celu ich zaopiniowania i akceptacji. Pierwszy harmonogram do akceptacji Inspektora Nadzoru oraz 

MPWiK należy przekazać w terminie 7 dni od daty podpisania umowy. Aktualizacje należy składać w terminie 7 

dni od wystąpienia okoliczności uzasadniających aktualizacje.    

5. Termin realizacji zadania jest jednocześnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania 

zostanie uznany za zachowany jeżeli w terminie  tym zostaną zakończone wszystkie czynności odbiorowe, o któ-

rych mowa w § 6 umowy. Przez należyte wykonanie umowy strony rozumieją zakończenie wszystkich prac obję-

tych zamówieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia żadnych wad i usterek, co zostanie po-

twierdzone protokołem wykonania umowy sporządzonym zgodnie z § 6. W przypadku odstąpienia  od umowy,  

o którym mowa w § 9 ust. 8, za termin wykonania przedmiotu umowy uważa się datę 15.06.2017r.   

6. Wykonawca powinien zapewnić zaangażowanie osobowe oraz tempo prac umożliwiające terminową realizację 

robót drogowych wykonywanych na zlecenie Miasta Leszna przez podmiot wybrany w odrębnym postępowaniu 

przetargowym. Wykonawca zobowiązuje się naprawić wszystkie szkody, jakie Miasto Leszno poniesie w związku 

z nieterminową realizacją robót przez Wykonawcę. Spółka nie dopuszcza możliwości przedłużenia terminu reali-

zacji umowy i to niezależnie od przyczyn (za wyjątkiem okoliczności spowodowanych winą umyślną Spółki) w za-

kresie uniemożliwiającym terminową realizację robót drogowych wykonywanych na zlecenie Miasta Leszna. 

7. Funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego pełnił będzie p. …………………………. posiadający uprawnienia bu-

dowlane nr ewid. ……………………… oraz będący członkiem …………………….. Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa o nr ewid. ………………… i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

8. Funkcję kierownika budowy pełnił będzie …………………. posiadający uprawnienia budowlane  

 nr ewid. …………………………. oraz będący członkiem ……………………………j Okręgowej Izby Inżynierów Bu-

downictwa o nr ewid. …………….….. i posiadający wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej. 

9. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy działają na podstawie ustawy „Prawo budowlane”. 

 

§ 5 

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z: 

a) otrzymaną dokumentacją techniczną, 

b) postanowieniami niniejszej umowy, 

c) warunkami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru 

sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 – wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,  

w szczególności Prawa budowlanego, 

d) obowiązującymi normami i wytycznymi producentów materiałów budowlanych, 

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej, 



 

umowa nr INW-I-U/00…./2017  z dnia …………… 2017 r.   Strona 7 z 15 

f)  wytycznymi Spółki. 

 

§ 6 

1. Po każdym wykonanym etapie, robót sporządzony będzie odrębny protokół odbioru robót budowlanych potwier-

dzający należyte wykonanie przedmiotu umowy. Odbiór częściowy dokonywany jest dla celów płatności i nie 

zwalnia Wykonawcy z obowiązku należytego wykonania całości robót, których ostateczna weryfikacja następuje  

w trakcie odbioru końcowego. 

2. Protokół odbioru ostatniego etapu jest jednocześnie protokołem odbioru końcowego, potwierdzającym należyte 

wykonanie przedmiotu umowy. W przypadku realizacji tylko I etapu sporządzony zostanie protokół odbioru koń-

cowego.  

3. Wszystkich odbiorów robót dokonuje Spółka i wyznaczeni przez nią przedstawiciele w obecności Wykonawcy, 

podwykonawcy, inspektora nadzoru z udziałem przedstawiciela Miasta Leszno.  

4. Po zakończeniu prac budowlanych danego etapu, o którym mowa w § 1 ust. 2 i 3 i przeprowadzeniu  

z wynikiem pozytywnym wszystkich prób i sprawdzeń, Wykonawca zgłosi Spółce na piśmie gotowość do dokona-

nia odbioru prac budowlanych danego etapu. Zgłoszenie musi zawierać pisemne potwierdzenie przez Inspektora 

Nadzoru, że prace zostały wykonane zgodnie z przedmiotem zamówienia tj.: bez wad. Załącznikiem do zgłosze-

nia będą dokumenty potwierdzające należyte wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 5. Spółka w ra-

zie niedoręczenia przez Wykonawcę wraz ze zgłoszeniem kompletu dokumentów, o których mowa w § 6 ust. 5 

nie przystąpi do czynności odbiorowych.  

5. Podstawą do dokonania odbioru prac budowlanych będą następujące dokumenty: 

• dla odbioru częściowego, po danym zakresie: 

1) protokoły badań, sprawdzeń i odbiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

2) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia gruntu, 

3) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  

4) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych 

5) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV,  

6) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

7) pozytywny wynik badania jakości wody,  

8) protokół z badania wydajności hydrantów, 

•dla odbioru końcowego: 

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi 

przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) wykonana w dwóch egzemplarzach przygo-

towana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierająca m.in.: 

      a) protokoły badań, sprawdzeń i obiorów dokonywanych w trakcie trwania robót, 

            b) wyniki badań wskaźnika zagęszczenia,  

c) dokumentację fotograficzną wykonanych węzłów wodociągowych, 

2) atesty, certyfikaty i świadectwa jakości stwierdzające zgodność technicznych parametrów rur, kształtek  

i obiektów użytych w trakcie prowadzenia robót z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny 

być opisane i stemplowane przez kierownika budowy,  
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3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamerą TV,  

4) pozytywny wynik próby szczelności rurociągu,  

5) pozytywny wynik badania jakości wody, 

6) protokół z badania wydajności hydrantów, 

7) oświadczenie kierownika budowy, o którym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57, 

8) wypełniony dziennik budowy,  

9) pisemną gwarancję na wykonane prace i wbudowane materiały, 

6. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentów, zgodnie z ust. 5, inspektor nadzoru, ustanowiony 

przez Spółkę, wyznaczy termin odbioru prac budowlanych. Spółka zastrzega sobie na dokonanie czynności od-

biorowych termin 14dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru robót danego zakresu. 

7. Jeżeli w toku czynności odbiorowych zostanie stwierdzone, że prace nie zostały należycie wykonane (tj. ujawnio-

no wady, usterki), Spółka odmówi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpóźniej w terminie 2 dni  

roboczych Wykonawca otrzyma od Spółki dokument, w którym wskazane zostaną wszelkie wady  

w wykonaniu przedmiotu umowy. 

8. W przypadku opisanym w ust. 7 Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad i prawidłowego ukończenia prac 

budowlanych oraz ponownego zgłoszenia gotowości do dokonania odbioru. Do ponownego odbioru stosuje się 

zasady określone w ust. 5 – 7. 

9. Podpisany przez strony protokół odbioru końcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Spółkę rozlicze-

nia finansowego, są podstawą do popisania przez Strony protokołu wykonania umowy, który stanowić  

będzie jedyny dokument potwierdzający należyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę. 

 

 

§ 7 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający za-

wrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realiza-

cji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia Spółce projektu umowy, przy czym podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwyko-

nawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo 

oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. 

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie może zawierać innych wymagań niż określone  

w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierać w szczególności następujące postanowienia: 

a) zakres robót przewidziany do wykonania, 

b) terminy realizacji, 

c) wynagrodzenie i terminy płatności, 

d) sposób rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania niniejszej umowy 

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostać sporządzone  

w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.  

3. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-

wykonawcy roboty budowlanej. 
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4. Spółka, w terminie 14 dni od przedłożenia projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, a także projektu jej zmiany, zgłosi pisemne zastrzeżenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku, 

gdy:  

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spełnia wymagań określonych w specyfikacji istotnych warun-

ków zamówienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla Spółki niż wynikające z umowy 

pomiędzy Spółką, a Wykonawcą 

b) Termin zapłaty wynagrodzenia  jest dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. 

5. Niezgłoszenie przez Spółkę pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany w terminie, o którym mowa w ust. 4 powyżej, bę-

dzie jednoznaczne z akceptacją tego projektu, jak również projektu jej zmiany przez Spółkę.  

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo,  której przedmiotem są 

roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkładający umowę o podwykonawstwo może ją 

poświadczyć „za zgodność z oryginałem”. 

7. Spółka w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgłasza pisemny sprzeciw do tej umowy, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spełnia ona wymagań określonych w specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia lub gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 3.  

8. Niezgłoszenie przez Spółkę pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane w terminie 14 dni, będzie jednoznaczne z akceptacją tej umowy przez Spółkę.  

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Spółce 

poświadczoną „za zgodność z oryginałem” kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów  

o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. Wyłączenie nie dotyczy umów o podwyko-

nawstwo o wartości większej niż 50.000 zł. Jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dłuższy niż 

30 dni, Spółka informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem 

wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Spółka dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dal-

szemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Spółkę umowę o podwykonawstwo, której przedmio-

tem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Spółce umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem 

są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwy-

konawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.  

11. Zapłata wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 10 powyżej, nastąpi w terminie do 30 dni od dnia doręczenia 

Spółce faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej.  

12. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 10 powyżej, dotyczy wyłączenie należności powstałych po zaakceptowa-

niu przez Spółkę umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu 

Spółce poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są do-

stawy lub usługi.  

13. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  
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14. Spółka pisemnie poinformuje Wykonawcę o zamiarze dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia, o której 

mowa w ust. 10 powyżej. W terminie 14 dni od dnia doręczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca może 

zgłosić Spółce pisemne uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 

dalszemu podwykonawcy.  

15. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 14 powyżej, Spółka może:  

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wyko-

nawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo  

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-

wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Spółki co do wysokości należnej zapłaty lub podmio-

tu, któremu płatność się należy, albo  

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwyko-

nawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  

16. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa  

w ust. 10 powyżej, Spółka  potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,  

o której mowa w ust. 10 powyżej, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% 

wartości przedmiotu umowy, może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy.  

18. Zlecenie części robót budowlanych lub dostaw i usług ujętych umową odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (podwykonawcom) wyszczególnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, może mieć miejsce, gdy:  

1) nie spowoduje to wydłużenia czasu ani wzrostu kosztów określonych w niniejszej umowie,  

2) nie ulegnie zmianom zakres robót lub usług określony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.  

19. Wykonawca odpowiada za dobór podwykonawców lub dalszych podwykonawców pod względem wymaganych 

kwalifikacji, a także za jakość i terminowość prac przez nich wykonanych, jak za działania własne. Wykonawca 

ponosi wobec Spółki pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców lub dal-

szych podwykonawców. Niezależnie od powyższego Wykonawca przyjmuje na siebie obowiązek pełnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa. 

20. Suma ustalonych wynagrodzeń wynikająca z umów z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-

kres wykonywany w podwykonawstwie nie może przekroczyć wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.  

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeństwo podwykonawców lub dalszych podwykonawców biorących udział w 

realizacji robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy.  

22. Wykonawca, Spółka i podwykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty 

budowlane wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.  

23. Strony ustalają, że w przypadku zapłaty przez Spółkę wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-

nawcom stosownie do art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zapłaty za te roboty Wykonawcy, 

Spółka ma prawo żądać zwrotu zapłaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cało-

ści od Wykonawcy.  

24. Umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane, a także umowy o podwykonawstwo  

z dalszymi podwykonawcami muszą być zawierane na zasadach, o których mowa niniejszym paragrafie.  

25. W przypadku wykonywania robót budowlanych przez podwykonawców warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wy-

konawcy, o którym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, będzie spełnienie warunków określonych w § 3 ust. 7 
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niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczą również bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w ust. 10 powyżej.  

26. Jeżeli Wykonawca przy złożeniu oferty przetargowej polegał na wiedzy i doświadczeniu podmiotu trzeciego, jest 

zobowiązany do zaangażowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych  w rozdziale 

VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyższego obowiązku może być podstawą do odstąpienia od umowy przez 

Spółkę w terminie 60 dni od dnia, w którym Spółka dowiedziała się o powyższej okoliczności. 

 

 

§ 8 

Strony postanawiają, że obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne, stosowane w następujących 

przypadkach i wielkościach: 

1. Wykonawca zapłaci Spółce kary umowne: 

a/ za nieterminową realizację zamówienia w wysokości 0,5% wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia (nie-

zależnie od przyczyny opóźnienia), 

b/ za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 

0,5% wartości  kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia) od dnia wyzna-

czonego na usunięcie tych wad, 

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamówienia z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 0,5% 

wartości kontraktu za każdy dzień przerwy, 

d/ za nieprzedłożenie do zaakceptowania Spółce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokości  

0,5 % wartości kontraktu za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny), 

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom  

w wysokości 200 zł za każdy dzień opóźnienia (niezależnie od przyczyny opóźnienia), 

g/ w przypadku  nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub 

jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia – w wysokości 500,00 zł; 

h/ za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wartości kontraktu; 

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 500,00 zł.  

2. Spółka zapłaci Wykonawcy kary umowne za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Spółki, z wyjątkiem 

przyczyny, o której mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokości 10 % wartości kontraktu. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do 

wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

4. Spółka zastrzega sobie prawo do potrącenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez Wykonawcę 

5. Za wartość kontraktu, o której mowa w ust. 1 i 2  uważa się wynagrodzenie netto, o którym mowa w §3 ust. 1  

w wysokości ustalonej na dzień zawarcia Umowy. 

6. Wykonawca będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności za kary umowne w przypadku wystąpienia sytuacji 

zawinionej przez Spółkę (wina umyślna).  

 

§ 9 

1. Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, w szczególności gdy:  

a) Wykonawca nie rozpoczął prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy, 

b) Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia ze Spółką, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni, 
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c) Wykonawca wykonuje zamówienie z udziałem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umów,  

o których mowa w §7 niniejszej umowy. 

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym niezgodnie  

z opracowaną dokumentacją techniczną. 

e) Wykonawca pozostaje w zwłoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni. 

2. Spółka, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do 

dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane  

do dnia odstąpienia. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia  

i powinno zawierać uzasadnienie.  

4. Strona, z przyczyny której nastąpiło odstąpienie od umowy poniesie koszty takiego odstąpienia zgodnie  

z § 8 niniejszej umowy.  

5. Spółce przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, bez konsekwencji o których mowa w §8 ust. 2, w razie wy-

stąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego 

nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wyna-

grodzenia należnego mu z tytułu wykonania części danej umowy wykonanej do tego dnia odstąpienia. 

6. Wykonawca może odstąpić od umowy z przyczyn zależnych od Spółki jeżeli Spółka bez uzgodnienia z Wykonaw-

cą zalega z zapłatą faktury za odbiór częściowy powyżej 60 dni kalendarzowych licząc od daty przyjęcia przez 

Spółkę tej faktury. 

7. Odstąpienie od umowy w przypadkach określonych w ust. 5 i ust. 6 następuje w trybie natychmiastowym i może 

nastąpić w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.  

8. Niezależnie od okoliczności, o których mowa powyżej Spółka zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy  

w części dotyczącej wykonania następujących robót: 

1) Przebudowa sieci kanalizacyjnej na odcinku od studni S5 do studni S22 wraz z przebudową przyłączy do gra-

nicy posesji;   

2) Przebudowa magistrali wodociągowej na odcinku od węzła zlokalizowanego na wysokości posesji nr 16 do wę-

zła Wm16; 

3) Przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej na odcinku od węzła zlokalizowanego na wysokości posesji nr 16 

do węzła W57 wraz z przebudową przyłączy do granicy posesji; 

w przypadku braku uzyskania przez Miasto Leszno dotacji z budżetu państwa w ramach „Programu Rozwoju 

Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019” na przebudowę odcinków drogi, w której zlokali-

zowane są powyższe sieci i urządzenia lub podjęcia przez Miasto Leszno decyzji o rezygnacji z realizacji robót 

drogowych w powyższym zakresie (w całości lub części). 

9. Odstąpienie od umowy z przyczyn i w zakresie, o którym mowa powyżej może nastąpić w terminie do dnia 

15.06.2017r. Strony uzgadniają, że Spółka upoważniona będzie do odstąpienia od realizacji umowy w zakresie 

całości lub części robót, o których mowa w ust. 8. 

10. Wykonawcy nie będzie przysługiwało  jakiekolwiek roszczenie odszkodowawcze względem Spółki w przypadku 

odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, w szczególności zaś roszczenie o zapłatę 

za niewykonane roboty budowlane lub zamówione materiały. 
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§ 10 

1. W dniu podpisania protokołu wykonania umowy Wykonawca udzieli Spółce 5-letniej gwarancji  

na wykonane prace, dostarczone materiały i urządzenia oraz ustanowi na cały okres objęty gwarancją zabezpie-

czenie roszczeń gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowić będzie załącznik do protoko-

łu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie może zawierać zapisów mniej korzystnych dla Spółki niż wynikają-

ce z niniejszej umowy oraz nakładać na Spółkę dodatkowych odpłatnych obowiązków (w przypadku przeciwnym 

Strony będą uznawały takie zapisy za niezastrzeżone). 

2. Gwarancja, o której mowa w ust. 1 obejmuje jakość wykonanych prac budowlanych i materiałów oraz dodatkowo 

sprawne działanie urządzeń wykonanych w ramach realizacji zamówienia (wykonania umowy). W ramach gwa-

rancji Wykonawca będzie usuwał wszelkie wady prac oraz urządzeń w terminie nie dłuższym niż 14 dni, a jeżeli 

wymagają tego względy bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotną szkodą 

majątkową w terminie nie dłuższym niż 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.  

3. W przypadku nie usunięcia wad lub ich niewłaściwego usunięcia Spółka będzie uprawniona wg swojego wyboru: 

a) zlecić usunięcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu, 

b) odstąpić od umowy, 

c) żądać naprawienia szkody. 

4. Brak złożenia właściwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez Spółkę protokołu  

wykonania umowy. 

5. Spółka może przed upływem okresu gwarancji dokonać ponownych sprawdzeń wykonanych sieci, zawiadamiając 

o tym Wykonawcę. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowiązany będzie do ich usunię-

cia na swój koszt. W przypadku jego odmowy Spółka zleci usunięcie powstałych w trakcie eksploatacji usterek 

oraz ich skutków, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.  

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli Spółce gwarancji na wykonany ponownie zakres prac. 

Do udzielenia gwarancji stosuje się ust. 1. 

 

§ 11 

1.  Wykonawca przekazał Spółce zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wartości netto 

przedmiotu umowy tj. …………………………. zł (słownie: ……………………………….. złotych ………/100)  

w formie pieniężnej/gwarancji*. ( *niewłaściwe skreślić) 

2.  Zabezpieczenie określone w ust. 1 służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-

nia lub nienależytego wykonania umowy będzie obowiązywało do dnia wykonania umowy, o którym mowa w § 4 

ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz rękojmi obowiązywało będzie 

do dnia upływu gwarancji + 30 dni. 

3.  Zabezpieczenie zostanie zwrócone zgodnie z zapisami „Regulaminu udzielania zamówień MPWiK Sp. z o.o.”  

w terminie 30 dni od dnia złożenia pisemnego wniosku przez Wykonawcę (po wygaśnięciu zabezpieczenia - z za-

strzeżeniem zachowania terminów, o których mowa w ust. 2). 

4.  W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji określony w § 4 ust. 1, Wykonawca 

zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki 

sposób, by gwarancja obowiązywała w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-

cyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 
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5.  W przypadku, gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją przedmiotu umowy, a strony nie wydłużyły terminu reali-

zacji umowy  Wykonawca zobowiązany jest przedłużyć zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione 

w formie gwarancji, w taki sposób, by gwarancja obowiązywała w przewidywanym przez Wykonawcę okresie re-

alizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzeżeniem § 11 ust. 6. 

6.  Brak wydłużenia okresu obowiązywania zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 4 i 5 powyżej uprawnia MPWiK do 

odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawcę właściwego dokumentu gwarancyj-

nego. 

7.  Strony dopuszczają, iż zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione również w formie         

gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciągłości.  

8.  Spółka ma prawo skorzystać z zabezpieczenia również w celu wyegzekwowania kar umownych. 

 

§ 12 

Integralne części składowe umowy stanowią ponadto: 

1.Oferta Wykonawcy. 

2.Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

§ 13 

1. Strony niniejszej umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu lub numeru 

telefonu. 

2. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w pkt. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej 

umowie adres uważać się będzie za doręczone. 

 

§ 14 

Wszelkie spory związane z wykonywaniem niniejszej umowy będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy 

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Spółki. 

 

§ 15 

1.Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba że będą to zmiany wynikające z następujących przesłanek: 

1)wystąpienia istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych polegających na niezgodności 

dokumentacji z przepisami prawa, 

2)wystąpienia opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy admini-

stracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

3)gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są 

zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,  

w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność, 

4)wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia proponowanych przez 

Spółkę lub Wykonawcę, jeżeli zmiany te są korzystne dla Spółki,  

5)wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót,  

w szczególności z powodu technologii realizacji prac określonej: Umową, normami lub innymi przepisami, wymaga-
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jącej konkretnych warunków atmosferycznych, jeżeli konieczność wykonania prac w tym okresie nie jest następ-

stwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, 

6)wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu 

Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub 

opóźniają realizację przedmiotu Umowy, wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle pro-

wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, 

7)wystąpienia siły wyższej np. wystąpienia zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie 

można było przewidzieć, w szczególności zagrażającego bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grożącego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach, 

8)z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze stron,  

9)przekształcenie lub zmiana siedziby którejkolwiek ze stron umowy, 

10)zmiana osób reprezentujących strony oraz innych osób z nazwiska wymienionych w umowie, 

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających wpływ na realizację 

przedmiotu zamówienia i które weszły w życie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT, 

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robót, 

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wcześniejszym 

przedstawieniu Spółce przez Wykonawcę pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrażeniu pisemnej 

zgody przez Spółkę.  

14)zajdą inne okoliczności niezależne od Wykonawcy, których nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umów.  

2.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w postaci  

aneksu.  

3. Zmiana umowy w zakresie terminów realizacji zależy od ostatecznej zgody Spółki, a przesłanki zmiany umowy,  

o których mowa powyżej nie oznaczają zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji 

umowy, chyba że takie opóźnienie wystąpiło z przyczyn zawinionych przez Spółkę (wina umyślna). 

 

§ 16 

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca,  

a dwa Spółka. 

 

Spółka:                                     Wykonaw ca: 

 


