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Zatacznik nr 5
Umowanr ...... 100....... /2017 (wzdr)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX
Wydzial Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego- Prezesa Zarzadu- Dyrektora Naczelnego,

2.
a
NIP, ......ccccoeeivviivieee,, REGON ... ciiiiiiiiiiiicicin, KRS/wpis  do  ewidencji  dzialalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ................oee. o pPrzy Ul .., ZwWanym  w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr PRW-Z/0002/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien MPWIK sp. z 0.0.”, zostala zawarta umowa o nastepujgcej treci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Wymiana odcinka rurociggu ttocznego wody surowej od trasy S5 do kaskad na SUW Strzyzewice- Il ETAP.”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow zamoéwienia oraz doku-

mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sig do:
1)realizacji prac zgodnie z opracowanym przez Zamawiajgcego projektem budowlanym, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,
2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,
3)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,
4)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia mediow
w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
5)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow speiniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane ukladom wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,
6)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,
7)niezwtocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie
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ktérej opracowana zostata uproszczona dokumentacja techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na
koszt wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w
porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

8)niezwlocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,
9)wykonania i pokrycia kosztéw wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli
i odbioréw technicznych w tym:

a) badanie szczelnosci rurociagu,

b) ptukanie sieci wodociggowej i badanie przydatnosci wody do spozycia,

10) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziow wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikéw powinny
by¢ zgodne z numeracja przyjetg w dokumentacji technicznej na podstawie, ktorej wykonywane byly przed-
miotowe wezly,

11) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytulu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

12) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zaleina od Wykonawcy i nie bedzie stanowila
podstawy zmiany terminu zakoriczenia robdt,

13) wykonania dokumentacji powykonawczej w dwoch egzemplarzach,

14) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

15) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury oraz wyréwnania terenu do rzednej istniejgce;,

16) odtworzenia i przywrocenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamoéwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru ze strony Nadle$nictwa Karczma Borowa,

17) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty i materialy uzyte przy realizacji zamoéwienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) dostarczenia niezbednej dokumentacji technicznej wraz z decyzjgq pozwolenia na budowe dla robot obje-
tych przedmiotem zamowienia do dnia 30 kwietnia 2017 .
2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umoiliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zaggszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania kontroli sprawno$ci hydrantow,

6) odbioru prawidtowo wykonanych sieci ,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3
1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie: .......................... 2t netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ....................c.o.e.... . ZtOtych
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......1100).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegolne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

. Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg Konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego roéwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych roboét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych pfatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotoéw odbioru wykonanych robét lub usiug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury przez
podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamoéwienia — umowy bez
udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplata wynagrodzenia (umownego)
zlozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ..........ccceevvvvceenivnien  NIP L

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 10 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytulu opéznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przysiugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakoriczenie wszystkich prac obje-
tych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony

o ilos¢ dni, w ktorych wystgpity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robét, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjq inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.
5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosc¢
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci zamaowienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedgcy cztonkiem .......................... Okregowe;j Izby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie .................. posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrewid. ............ocoeeeeeennn....... Oraz bedacy czionkiem ................cccco oo ) Okrggowej Izby Inzynierow Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajacymi z obowigzujacych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa bu-
dowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zalgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedorgczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych bedg nastgpujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:
a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
c) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt 10,

2) atesty, certyfikaty i $éwiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztaitek
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i obiektdw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokdt z kontroli sprawnosci hydrantow,

6) dziennik budowy

7) os$wiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (tj.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidtowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowoséci do dokonania odbioru korcowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru kofcowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru korcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktdry stanowi¢

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizaciji,
¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) spos6b rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-

konawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
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podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b} termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacja tego projektu, jak rowniez projekiu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada MPWiIK
po$wiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadezy¢ ,za zgodnosé z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamoéwienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedktada Spotce
po$wiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ro-
boty budowlane lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umow o pod-
wykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy
niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong MPWiK umowg o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonaw-
ce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia MPWIK faktu-
ry lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy,
ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10, dotyczy wytgczenie naleznosci powstalych po zaakceptowaniu przez
MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu MPWIK po-
$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy Iub
ustugi.

13. Bezpo$rednia zaplata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.
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14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze zgtosi¢
MPWIiK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalsze-
mu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14, MPWIiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty lub pod-
miotu, ktéremu platnosc¢ sie nalezy, albo

c) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposrednie] zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania hezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10, lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5% wartosci
przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydituzenia czasu ani wzrostu kosztow okreélonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
¢ji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgeych udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWiK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnosc za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIK ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

24, Umowy o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8
ninigjszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.
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26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i dodwiadczeniu podmiotu trzeciego, jest

zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego ohowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig 0 powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiaja, ze obowigzujacg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1

7.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a/ za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opodznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

g/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaak-
ceptowania projekt umowy lub zmiany;

h/ za odstagpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % warto$ci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

. Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjgtkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokoéci 20 % wartoéci kontraktu.
Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokoséci ustalonej na dzier zawarcia Umowy.
Wykonawca bedzie mégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, w szczegoblnosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 10 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Woykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dni,
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c) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktarych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest

do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane

do dnia odstgpienia.

. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia

i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpilo odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie

Z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w

razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,

czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie

wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-

nawcg zalega z zaplatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Woykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancja zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
lu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIiK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-
nym Strony beda uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materialow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamdwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.

.Brak =ziozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunig-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacji usterek

oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
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. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy . .................oool. ZE (Stownier L ZHOtyCh /100)
w formie pienieznejlgwarancji . ( niewlasciwe skresiic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytulu gwaranciji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowiern MPWIK Sp. z 0.0."
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminow, o ktérych mowa w ust, 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposbb, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 uprawnia MPWIK do odmowy
odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyjnego.

. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za dorgczone.

§13

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,

w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.
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§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastgpujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opéznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamowienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
B6)wystapienia koniecznosci wykonania robédt zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
op6zniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
7)wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
8)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,
9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,
10)zmiana oso6b reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,
11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majgcych wplyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,
12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,
13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK.
14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.
2.Zmiana postanowier zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.
3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacii

umowy, chyba ze takie opoznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWiK (wina umysina).
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§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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