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Zatgcznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00.........../2017

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2017 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, I1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesifskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2. Lidie Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
SR | =.C (@] | .., KRS/wpis do ewidencji dzialalnosci
gospodarczej, z siedzibg W .........cooeeeeee. o oprzy ulo o, Zwanym  w dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z2/0049/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamowien MPWiIK sp. z 0.0.", zostala zawarta umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
»Budowa sieci wodociggowej na Pl. Kosciuszki w Lesznie”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta, specyfikacja istotnych warunkéw zamdwienia oraz doku-
mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamdwienia,

5)zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztdw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdw

zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materiatow spefniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektéw, stawiane uktadom wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady
powstate w trakcie realizacji robot,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie 0 rozbieznosciach pomiedzy mapa, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wilasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego  zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego.

W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu
z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakosé robot lub opéznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomoséci terminow i zakresow ograniczen w dostawach mediow, wynikajgcych
z realizacji robét,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zaggszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢
nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie
z decyzjg zezwalajacg na lokalizacjg rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajacego,
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego lub wiasciciela drogi, badanie szczelno$ci rurociggu,
badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy, w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wo-
dy do spozycia koszt wykonania kolejnego piukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymcza-
SowWo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hy-
drantowego punktu poboru wody pluczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze
by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajacym);

15) pokrycia kosztéw kazdorazowego wylgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowe],

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkod powstatych na skutek realizacii

inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

18) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weziéw wodo-
ciagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegblnych zdjec - plikow po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktorej wykonywane
byty przedmiotowe wezty,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed
zmiana. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca
z braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie

stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,
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21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendéw, na ktérych prowadzone bedg prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zaméwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru,

w szczegdInosci ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

24) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

Zamowienia;

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

o

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy z projektem budowla-
nym.

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantéw,
6) odbioru prawidtowo wykonanej sieci ,
7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ... ztotych ..../100).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

- Wszelkie prace, ktore nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

- Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

- Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

- Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sig dzien, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

- Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK catosci lub cze$ci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
dow zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci

zwigzane z realizacjgq przez nich przedmiotu zamowienia zostaty uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wyko-
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nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych p{étnoéci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegolnoéci potwierdzone za zgodno$é z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaplaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokoléw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamowienia — umowy
bez udzialu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyplatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej pOdwyKONAWCY ..o NIB s

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie do dnia 18.09.2017r.

2. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 3 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoficzone wszystkie czynnosci odbiorowe, 0 kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamdwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotern wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiaja prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
o ilosé dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktorych przewidzenie byio utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci zamowienia i termin
realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego peinit bedzie p. ... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nr ewid. .......cv.eeveeeevnnen.... Oraz bedacy czionkiem ... Okregowej |zby Inzynierow Bu-
downictwa o nr ewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7.Funkcje kierownika budowy  petnit bedzie ..........c........... posiadajacy uprawnienia  budowlane
AF eWid. ooviiiiiiiii i, OFaz bedgcy cZionkiem ... j Okregowej |zby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... | posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sig do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:
a) otrzymang dokumentacjg techniczna,
b) postanowieniami niniejszej umowy,
¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci wodociagowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegélnosci Prawa
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budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy techniczne;j,

f} wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowo$¢ do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamdwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,

b) wyniki badar wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weztéw wodociggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt. 18,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajace zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

9]

wykres gtebokosci posadowienia rury,

~N

dziennik budowy

Q0

)
)
) protokét z badania wydajnosci hydrantow,
)
)

oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koricowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 5 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

9. Strony o$wiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (4.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru

stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.
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8. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktory stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamobwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyc zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zostac sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawierac w szczegdlnosci nastepujace postanowienia:

a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlanej.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-
rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4 powyzej,
bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK
poswiadczong ,za zgodnosc z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajacy umowe o podwykonawstwo moze ja

poswiadczyé ,za zgodno$¢ z oryginatem”.

7 MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie speinia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zamowienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWIK.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spéice
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartoéci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sq dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Zapfata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstalych po zaakceptowa-
niu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWIK pos$wiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢ MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$c takiej zaptaty albo

b} ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.,

18. Zlecenie czgsci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-

nostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,
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2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobdr podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dzialania wiasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcéw. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialno$¢ za zaplate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647' § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

24, Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg byc sawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetienie warunkéw okreslonych w §3ust 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowe]j polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byt podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sie 0 powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowa realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opbznienia (niezaleznie od przyczyny opo6znienia) od dnia wyzna-
czonego na usunigcie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom

w wysokosci 200 zi za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),
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a/ w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$c¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoéci 500,00 zt za kazdg nieprzedtozong kopig
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu;

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.

. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajace-

go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokosé kar umownych do

wysokoséci rzeczywiécie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez

Wykonawce

. Za wartos¢ kontraktu, o ktdrej mowa w ust. 11 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie moégt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystagpienia sytuacji

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna pfatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Woykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Woykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umdw,

o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwtoce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgda¢ jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawcg zalega z zaplatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.
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7. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreélonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpié¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okoliczno$ciach.

§10

1. W dniu podpisania protokoiu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protokotu
wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawierac zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynikajgce
z ninigjszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odptatnych obowiazkéw (w przypadku przeciwnym
Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

2. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materialow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zaméwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

3. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac¢ naprawienia szkody.

4. Brak zlozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK  protokotu
wykonania umowy.

5. MPWIiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

6. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§11
1. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
nEtto przedmiotl UMOWY 4. s wsviwssrns seanon B (BIOWIIE: nsmmmssms ammveosesss ZOWYBR! wweuons /100)

w formie pienieznej/gwarancji’. ( niewlasciwe skresiic)

2. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 sluzy pokryciu roszczenh z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytuiu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

3. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowienn MPWIK Sp. z 0.0.”
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawceg (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca

zobowiazany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
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sposob, by gwarancja obowiazywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) | w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciagtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopeinienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejsze

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcegdo.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegodlnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej doko-
nano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastgpujgcych przestanek:

1)wystgpienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajacych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystgpienia op6znienia w dokonaniu okreslonych czynnoéci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢,
3)gdy wystapig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych wiasciwe organy sg
zobowiazane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastgpstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,

w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowg, normami lub innymi przepisami, wymaga-
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jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-

stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,

6)wystapienia koniecznosci wykonania robét zamiennych lub innych robot niezbgdnych do wykonania przedmiotu

Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymuja lub

opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub rownolegle pro-

wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbgdnym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji,

7)wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego nie

mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatan osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktérejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana os6b reprezentujacych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa majacych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spolce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemne

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowiefi zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu,

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczaja zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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