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Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X
Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajacym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

2. Lidig Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestycji,

a
NIFY  cosssmmaisomsiioem REBON o osmmsosvesssessvosmmmenmeny KRSWpls do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ...................., przy ul ..., zwanym W dalszej czesci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0050/2017),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zamoéwien MPWIK sp. z 0.0.", zostala zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:
,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie dz. nr 518/9 (etap 1)
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ziozona oferta, specyfikacja istotnych warunkow zaméwienia oraz doku-
mentacja techniczna.

§2
1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

T)realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspétpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach
oraz uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli
nieruchomoséci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie
wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatow spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wezesniejszej akceptacii inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady

powstate w trakcie realizacji robot,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajgcie pasa drogowego na €zas prowadzenia rob6t budowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznoéciach pomigdzy mapg, na
podstawie ktorej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt
wiasny, powstalych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejacego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang
w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale Zamawiajacego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wplynaé na jako$¢ robot lub opbznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakres6w ograniczen w dostawach mediéw, wynikajacych
z realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, préb,
kontroli i odbiorow technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania
przeprowadzi¢ nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania,
zgodnie z decyzjg zezwalajgcq na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, W obecnosci
Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie
szczelnosci rurociagu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci
wody do spozycia koszt wykonania kolejnego piukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody ptuczacej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tym-
czasowo na jej wyplywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie
hydrantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako sciek)
moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

15) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

16) pokrycia kosztow ksztattek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

17) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystgpieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowa-
nych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwiazku Spotek Wodnych na koszt wiasny,
powstatych z winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztow wodo-
ciagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegdlnych zdjgé - plikow po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane
byty przedmiotowe wezly,

20) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWiK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzed-
nim wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi

MPWIK, natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okre-
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sla¢ spadek podtuzny wykonanej kanalizaciji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sie nieprawidtowosci Wyko-
nawca zobowigzany bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz
przeprowadzenia na swoj koszt ponownej inspekcji TV.). MPWiK wykona inspekcje w terminie 3 dni ka-
lendarzowych od dnia zgloszenia przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjne;j.

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed
zmiang. Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone beda prace
budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich
odbioru, w szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu

umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowane] sieci kanalizacyjnej oraz
pokrycia jej kosztéw, po wczeéniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawce - przy czym koszty
kazdorazowego czyszczenia sieci ponosi Wykonawca,

6) wykonania badania wydajnosci hydrantow,

7) odbioru prawidiowo wykonanych sieci,

8) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3
- Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie: ................... z{ netto plus nalezny podatek VAT (Stownie: .................... ] ziotych ..../100),
a) za wykonanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej: DN200 ......................zi netto
b) za wykonanie budowy sieci wodociggowej: DN110 .............oc.......o . zt netto

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajacego,
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odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidiowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

. zostanie ustalona $rednia wartos¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, ktore
bedg brane pod uwage przy obliczaniu $redniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona - rozbiorka
i odtwaorzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie taczna diugos¢ miejsc, w ktorych wystgpuja zastoiska wody
(dlugos¢ jednego zastoiska nie moze byc diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- §rednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez taczng diugosé zastoisk wody i z uzyskanej
kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia warto§¢ 25%.

4. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglgdnione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamoéwienia, moga zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajacemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajacego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu 0 § 3 ust. 4.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzief zapfaty uznaje sie dzien, w ktorym
Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK calosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
doéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwiazane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z o$wiadczeniem Wyko-
nawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
nawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodnosé¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodoéw zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotéw odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zaméwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-
go) ztozy MPWiK o$wiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej pOAWYKONAWCY .......ovvivimiriciiiisieenss TNIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajagcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania

zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnoséci odbiorowe, 0 kto-
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rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-

tych zaméwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-

twierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystagpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie robét, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartoéci zamoéwienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do

umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego pelnit bedzie p. ............................... posiadajgcy uprawnienia bu-
dowlane nrewid. ........................... oraz bedacy cztonkiem .......................... Okregowej lzby Inzynieréw Bu-
downictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

.Funkcje  kierownika budowy pefnit bedzie ................. posiadajacy uprawnienia budowlane
nrewid. ..........cceeeviiiiiiinnn.... Oraz bedacey cztonkiem ..........o.oooieveeeieeeenn ol Okregowej 1zby In2ynieréw Bu-
downictwa o nr ewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacja techniczna,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych i kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 i 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegolnosci Prawa budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatow budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zglosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru korncowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamoéwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentow, o ktorych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

. Podstawg do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
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m.in.:

a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych wezitow wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami
§ 2 ust.1 pkt. 19,

2) atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajace zgodno$¢ technicznych parametrow rur, ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia robot z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik inspekcji kamerg TV. Za pozytywny wynik inspekcji strony przyjmujg sytuacje, w ktérej
wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci, uszkodzen
mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose konce rur bedg
osadzone prawidiowo w kielichach (brak przerw na styku potaczen dwoch rur - dopuszczalna tylko przerwa
technologiczna tj. wynikajaca z rozszerzalnosci termicznej materialu); w zakresie odchytek dotyczacych
spadku wykonanego kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1%o do spadku projektowanego, mierzona na
odcinku pomiedzy dwoma sagsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a jakiekolwiek

zmiany kierunku sieci musza by$ wykonywane za pomocg studzienek,

=

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociagu,

(%3]

pozytywny wynik badania jakosci wody,

-~ D

)
)
) protokét z badania wydajnosci hydrantow,
) dziennik budowy

)

8
4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

przez Zamawiajacego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koricowego.

5. Strony oswiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylacznie podpisanie
protokotu odbioru koricowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane (1.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukorczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony umowy protokét odbioru koricowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawa do popisania przez Strony protokofu wykonania umowy, ktory stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.
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1.

§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegélnosci nastepujgce postanowienia;
a) zakres robét przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie i terminy platnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania niniejsze;j umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgltosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spetnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warun-
kéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace z umo-
wy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca

b) Termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kt6-

rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust, 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkfada MPWIiK

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg
poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie speinia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-
tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy przez MPWiIK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada Spoice
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umow
0 podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylgczenie nie dotyczy uméw o podwyko-
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nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest diuzszy niz
30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej.

10. MPWiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaplata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu
MPWiK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informagji, Wykonawca moze
zglosi¢ MPWiK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ztozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaplaty Iub pod-
miotu, ktéremu platnosé sie nalezy, albo

c) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktore] mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznoéé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy' lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznosé dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czesci rob6t budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie | dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub usiug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pefnienia funk-

cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.
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20.

21.

22

23.

24,

25,

26.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow bioracych udziat w
realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIK ma prawo zgda¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
$ci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robo6t budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spelnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej,

Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sie o powyzszej okolicznosci.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujacy je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kary umowne:

2.

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny op6znienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzier opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

c/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spoice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien op6znienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzier op6znienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia po$wiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo [ub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kopie
umowy lub jej zmiane;

h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontraktu:

il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zt.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajace-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.
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. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupelniajgcego, przenoszacego wysokosc kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

. Za warto$¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza sig wynagrodzenie netto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne W przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatern podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umoéw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z Wyko-
nawca zalega z zaptatg faktury za odbior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej faktury.

. Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastgpuje w trybie natychmiastowym i moze

nastagpié w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
.W dniu podpisania protokolu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzadzenia oraz ustanowi na calty okres objety gwarancjg zabezpie-
czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowic bedzie zatgcznik do protoko-

tu wykonania umowy. Dokument gwaranci nie moze zawieraé zapiséw mniej korzystnych dla MPWIK niz wynika-
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jace z niniejszej umowy oraz naktada¢ na MPWIK dodatkowych odplatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktorej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzeri wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majatkowa w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usunigcia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
Cc)zgdac naprawienia szkody.

. Brak zfozenia wiasciwego dokumentu gwarancji  skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu
wykonania umowy.

- MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usunie-
cia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek
oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

- W przypadku, o ktorym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajacemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci

netto przedmiotu umowy tj. ........................... zb (stownie: ..o ziotych ......... /100)

w formie pienigznejigwarancii. ( niewasciwe skresic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 sluzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktéorym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwarancii jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdcone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamoéwien MPWIiK Sp. z 0.0
w terminie 30 dni od dnia ztozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania termindw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

- W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyly terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwaranciji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wilasciwego dokumentu gwarancyj-

nego.

umowa nr INW-1-U/00... ... .. ../2017 = dnia ............ 2017 r. Strona Il = 13

i



7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciagtosci.
8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystac z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazaé sie bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo | miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowq stosuje sie wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.

§15

1.Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujacych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub biedéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentacji z przepisami prawa,
2)wystapienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci. za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialno$e,
3)gdy wystapig opéznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
4)wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych przez
MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWiK,
5)wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jace]j konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosc wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnose,
6)wystapienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktore wstrzymujg lub
opbzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do uniknigcia lub usunigcia tych kolizji,
7)wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewngtrzne, ktorego nie
mozna bylo przewidzie¢, w szczegoinosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-

wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,
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8)z powodu dziatar osob trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktorejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zaméwienia i ktére weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesnigjszym

przedstawieniu Spélce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWIK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapié¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci, W postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opéznienie w realizacji

umowy, chyba ze takie opoznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:

Vi
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