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Zalacznik nr 4
Umowa nr INW-I-U/.......... /2018 (wzér umowy)
zawarta w Lesznie, dnia ........ 2018 roku pomiedzy:
Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. o. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym, reprezentowanym przez:
1. Rafata Zalesinskiego - Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej/ KRS, z siedzibgw .........................
przyul. ... , zZwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W zwigzku z przeprowadzeniem postepowania 0 udzielenia zamoéwienia nr INW-P-Z/0012/2018 pod nazwg
LSWykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: Budowa budynku socjalnego na terenie

siedziby MPWIK wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego” zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji opracowanie wielobranzowego projektu budowlano-
wykonawczego energooszczednego budynku socjalnego na terenie siedziby MPWIK wraz z koncepcjg
zagospodarowania terenu (dalej: dokumentacja projektowo-kosztorysowa) oraz z sprawowaniem nadzoru
autorskiego.

Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozona oferta oraz SIWZ wraz z zatgcznikami.

3. Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje odpowiednig wiedzg i umiejetnosciami oraz wystarczajgcymi srodkami
technicznymi do wykonania niniejszej umowy oraz, ze wykona jg z nalezytg starannoscig, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz normatywami stosowanymi w budownictwie.

4. Przedmiot umowy wykona¢ nalezy w podziale na nastepujgce zakresy i terminy:

1) etap | - dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w ust 5, opracowana w oparciu o
zatwierdzong przez Zamawiajgcego koncepcje projektowa,

2) etap Il - sprawowanie nadzoru autorskiego.

umowa nr INW-U/....../.2018 zdnia ............. 2018.r. stronalz11


http://www.mpwik-leszno.pl/

5. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa, o ktérej mowa w ust. 1, wykonana zostanie w nastepujgcym zakresie:

1) 6 egz. projektu budowlanego nowego energooszczednego budynku socjalnego (wraz ze $wiadectwem
charakterystyki energetycznej i informacjg BIOZ), w tym: projekt architektoniczno — konstrukcyjny z
projektami branzowymi: instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych,
zagospodarowania terenu - wersja papierowa,

2) 6 egz. projektu budowlanego modernizacji budynku N (wraz ze s$wiadectwem charakterystyki
energetycznej i informacjg BIOZ), w tym: projekt architektoniczno — konstrukcyjny z projektami branzowymi:
instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji teletechnicznych, zagospodarowania terenu - wersja
papierowa,

3) 6 egz. projektu rozbiérki budynku ,D” - wersja papierowa

4) 6 egz. projektu wykonawczego dla projektu z pkt 1 (dla kazdej czesci opracowania: projekt architektoniczno
- konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji
teletechnicznych, projekt aranzacji wnetrz z umeblowaniem) - wersja papierowa,

5) 6 egz. projektu wykonawczego dla projektu z pkt 2 (dla kazdej czesci opracowania: projekt architektoniczno
- konstrukcyjny, projekt instalacji sanitarnych, projekt instalacji elektrycznych, projekt instalacji
teletechnicznych, projekt aranzacji wnetrz z umeblowaniem) - wersja papierowa,

6) 6 egz. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét obejmujacych :

a) budowe,
b) modernizacje,
c) rozbidrke,
(specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot wskazanych w pkt a-c wykonaé nalezy w nastepujgcym
zakresie: architektura, konstrukcja, instalacje sanitarne, instalacje elektryczne, instalacje teletechniczne,
roboty drogowe etc) - wersja papierowa,
d) 2 egz. harmonogramu rzeczowo-finansowego wraz z harmonogramem realizacji inwestycji - wersja
papierowa,
e) 2 egz. przedmiardw i kosztoryséw inwestorskich - wersja papierowa,
f) 2 egz. wersji elektronicznej, na ptycie CD:
- dla pkt a-d — w formacie ogélnodostepnym (.doc, .pdf)
- dla pkt e - w formacie ath.
§2
Zobowigzania Wykonawcy w ramach wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej
1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zostanie wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami,
wiedzg techniczng i sztukg budowlang, a w szczegdlnosci z uwzglednieniem m.in. nastepujacych przepisow:

1) ustawy z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz.1623 (tekst jedn., z p6zn. zm.) -
Prawo budowlane

2) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz.690, z p6zn. zm.)

3) rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz. 133)

4) rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony

przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz.U. Nr 109, poz. 719)
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5) rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 tekst jedn. z pézn. zm.)

6) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92. poz. 881)

7) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.. 1133, z p6zn. zm.)

8) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072, z p6zn. zm.)

9) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw budowlanych okreslonych programem funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr 130,
po0z.1389)

10) innych, w tym polskie normy (PN), polskie normy zharmonizowane (PN-EN); dla ustalenia wskaznikow
powierzchniowo-kubaturowych postugiwaé sie normg PN-ISO 9836:1997 ,Wiasciwosci uzytkowe w
budownictwie. Okreslenie wskaznikéw powierzchniowych i kubaturowych”.

2. Wykonawca oswiadcza, ze dokonat wizji lokalnej terenu, na ktérym przewidziano lokalizacje obiektu.

Do obowigzkéw Wykonawcy w ramach realizacji przedmiotu umowy nalezy pozyskanie wszelkich dokumentow,

badan, pomiaréw i uzgodnien niezbednych do wiasciwej realizacji niniejszej umowy.

4. Wykonawca zapewni uzgodnienie projektéw pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, spraw sanitarno-
higienicznych i bezpieczenstwa i higieny pracy, przez uprawnionych rzeczoznawcéw. W ramach niniejsze;
umowy i wynagrodzenia Wykonawca obowigzany jest wykona¢ dokumentacje umozliwiajgcg Zamawiajacemu
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe (roboty budowlane) i rozbiorke istniejgcego budynku, w tym
opracowania wymagane przez uprawniony organ administracji w postepowaniu zgtoszeniowym lub pozwolenia
na roboty. W przypadku koniecznosci uzupetnien, zmian etc. wymaganych przez organ upowazniony do
wydawania pozwolen na budowe/rozbiérke, w ramach niniejszej umowy Wykonawca obowigzany do
niezwtocznego wykonania niezbednych dokumentow, rysunkow itp. uzupetnien i wyjasnien.

5. Kosztorysy inwestorskie muszg zosta¢ sporzadzone zgodnie z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych (Dz. U. Nr 130,
p0z.1389).

6. Wykonawca zamowienia sporzadzi informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ)
uwzgledniajgcg wystepujgce roboty budowlane oraz Swiadectwo charakterystyki energetycznej.

7. Przy wykonywaniu przedmiotu umowy w kazdej fazie realizacji Wykonawca obowigzany jest uzgadniac
z Zamawiajgcym rozwigzania i zmiany.

8. Wykonawca w trakcie realizowania przedmiotu umowy zapewni szczegdtowg koordynacje miedzy
poszczegdlnymi branzami. Wykonawca na biezgco bedzie informowat Zamawiajgcego o postepie
i zaawansowaniu prac oraz sygnalizowa¢ pojawiajgce sie zagrozenia i problemy, przy usunieciu ktérych moze
by¢ pomocne dziatanie Zamawiajgcego; Wykonawca zobowigzuje sie do przekazywania Zamawiajgcemu, bez
odrebnego wezwania, kopii wszelkich wystgpien do wspodtuczestnikéw postepowania administracyjnego,
zwigzanych z przedmiotem zaméwienia. Zamawiajgcy winien zosta¢ ujety w rozdzielniku wszystkich wystagpien,

odpowiedzi i wnioskéw kierowanych do Wykonawcy.
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10.

11.

12.

Wykonawca dokona sprawdzenia rozwigzan projektowych w zakresie wynikajgcym z przepisow oraz uzyska
wymagane opinie i uzgodnienia, a takze poniesie zwigzane z tym koszty.

Jezeli w jakimkolwiek dokumencie, dokumentacji, decyzji lub przepisie wystgpi wskazanie wymogu posiadania
opracowania lub projektu niezbednego dla celu, ktéremu dokumentacja ma stuzyé (wykonanie inwestycji wraz z
pozwoleniem na uzytkowanie), Wykonawca obowigzany jest do wykonania powyzszego w ramach zfozonej
oferty.

Wykonawca zobowigzuje sie rowniez w ramach niniejszej umowy do niezwtocznego, w terminie nie dtuzszym
niz 2 dni od powziecia informacji od Zamawiajgcego udzielania merytorycznych odpowiedzi na zapytania
oferentédw w toku postepowania przetargowego na wykonawstwo robét budowlanych objetych opracowang
dokumentacjg (Planowany termin ogtoszenia przetargu na wykonawstwo robét to Il kwartat 2018 r. Termin ten
moze ulec zmianie).

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania na wiasny koszt nastepujgcych dokumentéw i opracowan:

1) wypis iwyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

2) wszelkie pozwolenia, opinie, uzgodnienia, ekspertyzy niezbedne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na
budowe, modernizacje i rozbiérke,

3) pozwolenie wodnoprawne - jezeli zajdzie koniecznos¢ uzyskania,

4) warunki techniczne przytaczenia wszelkich niezbednych mediéw.

§3

Zobowigzania Wykonawcy w ramach sprawowania nadzoru autorskiego

1. Wykonawca sprawowac bedzie nadzér autorski zgodnie z warunkami niniejszej umowy, stosownie do art. 20 ust. 1

pkt. 4 Prawa budowlanego, w sposdb zgodny z umowg zawartg przez Zamawiajgcego z wykonawcg robot

budowlanych oraz wynikajgcy z zaistniatych potrzeb rozwigzywania problemoéw wyniklych na tle realizacji zadania.

2. Obowigzki Wykonawcy obejmowa¢ bedg w szczegdlnosci:

1) nadzér nad zgodnoscig wykonawstwa z dokumentacjg projektowg w zakresie rozwigzan uzytkowych,

technicznych, technologicznych, materiatowych i doboru urzadzen,

2) wyjasnianie watpliwosci Zamawiajgcego i wykonawcy robét budowlanych powstatych w toku realizacji poprzez

dodatkowe informacje i opracowania, w tym: rysunki robocze, uszczegétowiania rysunkéw wykonawczych,

nanoszenia poprawek lub uzupetnien na dokumentacje projektows,

3) uzgadnianie z Zamawiajgcym i wykonawcg robot budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan

zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej w zakresie materiatéw i konstrukciji,
rozwigzan technicznych, technologicznych i uzytkowych, jednak o jakosci i standardzie nie nizszych niz

przewidziano w dokumentacji projektowej,

4) opiniowanie przedstawionych przez wykonawce robét lub zamawiajgcego propozycji rozwigzan zamiennych

lub ich przedstawianie w przypadku niemoznosci zastosowania rozwigzan wystepujgcych w dokumentac;ji
projektowej lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w Swietle aktualnej wiedzy
technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych nie zwigekszy kosztéw zadania

z zastrzezeniem, ze kazde z rozwigzan musi by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego,

5) ocena parametréw lub wynikow szczegoétowych badan materiatéw i konstrukcji w zakresie zgodnosci

Z rozwigzaniami projektowymi, normami i obowigzujgcymi przepisami,

6) dokonaniu zmian rozwigzan projektowych — na zgdanie Zamawiajgcego,
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7) udziat w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robét zanikowych prébach instalacji i procedurach
rozruchu oraz koncowym odbiorze zadania,

8) poprawiania btedéw projektowych, likwidacji kolizji miedzy branzami lub uzupetnienia rysunkéw, detali bgdz
opisu technologii wykonania nie zawartych w dokumentacji autorskiej — bez prawa do odrebnego
wynagrodzenia.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy z nalezytg

starannoscig i na zasadzie zapewnienia najwyzszej jakosci ustug, przy czym dziatania jego w ramach nadzoru

autorskiego nie mogg powodowac przeszkdd i opdznieh w realizacji zadania.

W przypadku wprowadzenia zmian stanowigcych istotne odstepstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na

budowe/roboty budowlane, Wykonawca obowigzany jest wikasnym staraniem i na wiasny koszt doprowadzi¢ do

zgodnosci z obowigzujgcym prawem (sporzadzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, pozwolenie na

budowe/roboty budowlane lub zgtoszenie remontowe), majgc na uwadze postanowienie ust 3.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu skutki finansowe proponowanych zmian

w dokumentacji w stosunku do rozwigzan poprzednich i uzyskac¢ protokolarng zgode Zamawiajgcego na ich

wprowadzenie. Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, ktére wprowadzit bez wiedzy i zgody

Zamawiajgcego.

Udokumentowanie aktualizacji rozwigzan projektowych — z zastrzezeniem § 3 ust. 4 - wprowadzonych do

dokumentacji projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robot budowlanych, potwierdzajgcych zgode

Wykonawcy nha ich wprowadzenie, stanowi¢ bedg — z uwzglednieniem postanowien § 3 ust. 2 pkt 2),4),6) i 8) oraz

§ 3 ust.5 - podpisane przez projektanta lub projektantéw sprawujgcych nadzér autorski :

1) zapisy na rysunkach wchodzgcych w sktad dokumentacji projektowe;j,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datg, podpisem projektanta (autora) oraz informacja
jaki element dokumentaciji projektowej zastepujg

3) wpisy do dziennika budowy,

4) protokoty lub notatki stuzbowe podpisane przez strony.

Nadzér autorski sprawowany bedzie poczgwszy od dnia rozpoczecia robot budowlanych i trwat bedzie

nieprzerwanie do czynnosci odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wigcznie.

Wykonawca petni¢ bedzie nadzér autorski, uczestniczgc w czynnosciach wymagajgcych nadzoru wynikajacych z

postepu robét, a takze na kazde wezwanie Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu Inspektora nadzoru,

przy czym:

1) przez pobyt rozumie sie sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jezeli wynika to
z potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren petnienia nadzoru bedzie uznawana siedziba
Wykonawcy, Zamawiajgcego, wykonawcy robot budowlanych i dostawcy materiatéw, maszyn lub urzgdzen,

2) pobyty powinny odbywac sie nie rzadziej niz raz w tygodniu; kazdy musi byé potwierdzony wpisem do
dziennika budowy,

3) czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczacy czynnosci, o ktérych mowa w § 3 ust. 2 pkt 2 i 3,
powinien nastgpi¢ nie pézniej niz w nastepnym dniu roboczym po zgtoszeniu, a w odniesieniu do czynnosci,
o ktéorych mowa w § 3 ust. 2 pkt 4, w ciggu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczegdinie
skomplikowanych w terminie uzgodnionym =z Zamawiajgcym, z uwzglednieniem zasad ustalonych
w § 3 ust. 3.
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§4
Zobowiagzania Zamawiajacego

1. Zamawiajgcy dostarczy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty podpisania umowy:

1) wypis z rejestru gruntow,

2) oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3) mapy do celéw projektowych,

4) sprawozdanie z badan poditoza gruntowego.
2. Przekazanie dokumentéw wskazanych w ust. 1) nastgpi w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy,

w formie protokotu podpisanego przez obydwie strony umowy.
3. Zamawiajacy w ciggu 5 dni od dnia podpisania umowy udzieli Wykonawcy pisemnego petnomocnictwa do

reprezentowania Zamawiajgcego przed organami administracji publicznej w zakresie niezbednym do realizacji

przedmiotu umowy dla nastepujgcych osob:

4. Zamawiajgcy dokona protokolarnego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1,
zrealizowanej przez Wykonawce zgodnie z umowa.

5. Zamawiajgcy zaptaci wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamdwienia, o ktérym mowa
w§1.

§5
Termin realizacji zamoéwienia i odbiory
1. Wymagane terminy realizacji zamowienia:
1) Etap |- zgodnie ze wskazaniem w §1 ust. 3: w terminie 70 dni od dnia podpisania niniejszej umowy,
2) Etap Il - zgodnie ze wskazaniem w §1 ust. 3: sprawowanie nadzoru autorskiego odbywac sie bedzie
w okresie realizacji robét wykonywanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowe;j
i bedzie trwa¢ do czasu uzyskania pozwolenia na uzytkowanie wszystkich obiektéw objetych niniejszg umowsa.

2. Strony postanawiajg, iz Wykonawca kompletng dokumentacje projektowo-kosztorysowg oraz wszystkie
niezbedne uzgodnienia i opinie, w pierwszej kolejnosci uzgodni z Zamawiajgcym - pod wzgledem rozwigzan
projektowych i zgodnosci z wytycznymi Zamawiajgcego. Zamawiajgcy odmowi przystgpienia weryfikacji
dokumentodw, jezeli bedg one niekompletne lub bedg zawieraty razgce braki bgdz btedy.

3. Strony postanawiajg, iz w dalszej kolejnosci uzgodniong wczesniej przez MPWIK kompletng dokumentacje
projektowo-kosztorysowg (w liczbie egzemplarzy oraz formie i zakresie wskazanym w § 1 nalezy dostarczy¢
Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w ust. 1. Po dostarczeniu przez Wykonawce dokumentéw wskazanych
w zdaniu poprzednim Zamawiajgcy bedzie miat 21 dni kalendarzowych na weryfikacje dokumentacji projektowo-
kosztorysowej pod wzgledem jej kompletnosci oraz prawidtowosci.

4. Wykonawca zobowigzuje sie usuwaé wszelkie braki lub btedy w przedmiocie umowy lub jego czesciach
w terminie 5 dni roboczych od momentu zawiadomienia przez Zamawiajgcego o dostrzezonych brakach —
niezaleznie na jakim etapie realizacji umowy braki te zostang podniesione przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy dokona ostatecznego odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej po uzyskaniu przez
Zamawiajgcego pozwolenia na budowe/rozbidrke i modernizacje. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie
kompletna dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz pozwolenie na budowe wraz z wszystkimi wymaganymi

zatgcznikami, uzgodnieniami oraz opiniami. Odbi6r ostateczny nastgpi na podstawie Protokotu zdawczo -
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odbiorczego podpisanego przez kazdg ze stron. Wystgpienie brakow, nieprawidtowosci lub btedow w
dokumentach, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim moze byé podstawg odmowy dokonania odbioru przez
Zamawiajgcego. W takim przypadku braki/nieprawidtowosci/btedy w dokumentach zostang wskazane w tresci
protokotu odbioru oraz usuniete przez Wykonawce na jego koszt oraz ryzyko w terminie, o ktérym mowa w ust.
4.

Zamawiajgcy uprawniony bedzie do powielania i wprowadzania do obrotu na wtasny uzytek dokumentacii
projektowo-kosztorysowej w catosci lub w jej czesci, przy uzyciu dowolnej techniki, bez prawa Wykonawcy do
odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu.

Z chwilg dokonania odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej na Zamawiajgcego przechodzg prawa
autorskie majgtkowe do jednorazowej realizacji inwestycji budowlanej na podstawie dostarczonej dokumentac;ji.
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przekazana bedzie Zamawiajgcemu, w siedzibie lub miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego, w terminach, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Za termin realizacji uwazac¢ sie bedzie date podpisania przez Zamawiajgcego protokotu odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 5 niniejszej umowy, po spetnieniu warunkéw dotyczacych

zatwierdzen i uzgodnien zawartych w umowie.

10. Osoby upowaznione do kontaktéw w sprawach objetych niniejszg umowa;:

=

1) ze strony Zamawiajgcego:

Q) i el

Q) el

§6
Obowiazki Stron

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wgladu do dokumentacji projektowo-kosztorysowej w trakcie jej
opracowywania i wnoszenia uwag, ktére Wykonawca zaméwienia ma obowigzek uwzglednié.

W trakcie sporzadzania dokumentacji projektowo-kosztorysowej Wykonawca (zespdt projektantow badz
projektant branzowy wraz z prawnym przedstawicielem Wykonawcy) obowigzany jest konsultowac¢ realizowane
opracowanie w  zakresie rozwigzan funkcjonalno-technologiczno—materialowych  z  uprawnionymi
przedstawicielami Zamawiajgcego i innymi osobami i podmiotami.

O potrzebie spotkan Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego. Prawo zwotywania spotkan przystuguje réwniez

Zamawiajgcemu. Miejscem spotkan jest siedziba Zamawiajgcego, chyba ze wyrazi on zgode na inng lokalizacje.

§7
Wynagrodzenie
Ustala sie fgczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w wysokosci brutto: ...... zt
(SHOWNIE: .. ztotych), w tym:

1) Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 1 wynagrodzenie netto w wysokosci ogdtem:

........................ ztotych, stownie:..................... plus podatek VAT w wysokosci ustawowej Tak okreslone
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wynagrodzenie obejmuje réwniez wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu przeniesienia praw autorskich, o ktérych
mowa w § 12 (stanowigce rownowartoseé ....... % wynagrodzenia, o ktérym mowa w niniejszym punkcie);

2) Za faktyczne wykonanie nadzoru autorskiego nad realizacjg robot na podstawie wykonanej dokumentacii,
okreslonego w § 1 ust. 4 pkt 2 oraz § 3 umowy, wynagrodzenie netto w wysokosci ogdtem ...............
........................ ztotych, stownie:..................... plus podatek VAT w wysoko$ci ustawowe;.

Wykonawca okreslajgc wynagrodzenie ryczattowe os$wiadcza, ze na etapie przygotowania ofert wykorzystat
wszelkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego catosé przedmiotu niniejszej umowy.

Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 pkt 1 niniejszego paragrafu obejmuje réwniez ewentualne aktualizacje:
przeszacowania wartosci kosztorysowej, zmiany w harmonogramie rzeczowo-finansowym, ktére mogg nastgpi¢
po odbiorze kohcowym dokumentacji. Zmiany (aktualizacje), o ktérych mowa powyzej Wykonawca obowigzany
jest wykonaé na wniosek Zamawiajgcego w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od chwili zgtoszenia (dopuszcza sie

wydtuzenie tego terminu za zgodg Zamawiajgcego).

§8

Warunki ptatnosci
Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, ustalone w § 7 ust. 1 pkt 1, ptatne bedzie
przez Zamawiajgcego w oparciu o fakture Wykonawcy wystawiong po podpisaniu ostatecznego protokotu
odbioru.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu ptatne bedzie w terminie 21 dni od
daty doreczenia faktury. Zatgcznikiem do faktury jest protokét odbioru, o ktéorym mowa w § 5 ust. 5. Na kazdej
fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ nazwe zadania oraz numer umowy.
W przypadku braku mozliwosci uzyskania pozwolenia na budowe lub dokonania skutecznego zgtoszenia robét
budowlanych z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie mogt zaptacic Wykonawcy
petne wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1- jednoczesnie ograniczajgc wczesniejsze czynnosci odbiorowe
do odbioru kompletnej dokumentacji projektowej oraz kosztorysu.
Wynagrodzenie za faktyczne petnienie nadzoru autorskiego bedzie ptatne po zakonczeniu czynnosci odbioru
rob6t budowlanych potwierdzonych protokotem odbioru robot budowlanych i uzyskaniem pozwolenia na
uzytkowanie, na podstawie faktury VAT wystawionej przez Wykonawce.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu ptatne bedzie w terminie 21 dni od
daty doreczenia faktury. Na fakturze Wykonawca zobowigzany jest wpisa¢ nazwe zadania oraz numer umowy.
Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy. Za dzien zapfaty uznaje sie dzien, w ktérym
Przedsiebiorstwo wydato swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

W razie uchybienia terminowi ptatno$ci, Wykonawca moze zada¢ zaptaty ustawowych odsetek za zwioke.

§9
Kary umowne
Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:
a) za kazdy dzien zwtoki w przekazaniu dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia umownego netto,

b) za odstgpienie od umowy ze swojej winy - w wysokosci 20% wynagrodzenia umownego netto.
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3.

Wykonawca zaptaci kare umowna:

a) za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu i przekazaniu Zamawiajgcemu kompletnej dokumentacji projektowo-
kosztorysowej (w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.1) - w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,

b) za odstgpienie od umowy w skutek okolicznosci, za ktére nie odpowiada Zamawiajgcy -—
w wysokosci 20% fgcznego wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

c) za kazdy dzien zwtoki w usuwaniu btedéw (wad i ulub usterek) oraz innych nieprawidtowosci w przedmiocie
umowy lub jego elementach (w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 5 ust. 1.1) - w wysokosci 0, 5 %
wynagrodzenia umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 pkt 1,

d) za niestawienie sie projektanta na placu budowy pomimo prawidtowego zawiadomienia — w wysokosci
200,00 zt za kazdg nieobecnos¢,

e) za inny przypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania obowigzkéw zwigzanych ze sprawowaniem
nadzoru autorskiego w wysokosci 5% wynagrodzenia okreslonego w § 7 ust. 1 pkt 2 za kazdy przypadek
naruszenia,

f) za brak udzielenia odpowiedzi na zapytania oferentéow w toku postepowania przetargowego na
wykonawstwo robét budowlanych objetych opracowang dokumentacjg (w stosunku do terminu okreslonego
w § 2 ust. 11) - w wysokosci 200,00 zt za kazdy dzien opdznienia.

Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszacego wartos¢ kar umownych.
Zamawiajgcy ma prawo potrgca¢ kary umowne z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie
niniejszej Umowy.
§ 10
Rekojmia i gwarancja
Na wykonang dokumentacje projektowo-kosztorysowg Wykonawca udziela gwarancji jakosci na okres 36
miesiecy od daty odbioru dokumentaciji.
W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie udziela¢ wszelkich wyjasnien i odpowiedzi, jakie wystgpig na
etapie procedury przetargowej na etapie wyboru wykonawcy robo6t oraz na etapie realizacji oraz dokonywac
poprawek/uzupetnien w przedmiocie umowy.
Wszelkie wady dokumentacji projektowo-kosztorysowej w ramach gwarancji bedg usuwane przez Wykonawce
w terminie nie dtuzszym niz 5 dni roboczych od momentu pisemnego lub e-mailowego wezwania/zawiadomienia
przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zobowigzuje sie zawiadamiaé Wykonawce o dostrzezonych wadach — w
terminie nie dtuzszym niz 30 dni kalendarzowych od ich wykrycia.
§11

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci .... % wartosci wynagrodzenia
umownego netto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1 za przedmiot umowy w kwocie: ................ zt
(stownie: ..o ZE) WTOMMIE Lo .

Strony postanawiaja, ze:

1) zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy,

2) 70% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwrécone w terminie 30 dni od

dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,
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3) pozostate 30% wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest przeznaczone na
zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i zostanie zwrécone nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady.

3. W przypadku zmiany terminu wykonania umowy wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy winno

obejmowac okres jej realizacji.

§12
Prawa autorskie

1. Z chwilg przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji projektowo-kosztorysowej objetej przedmiotem niniejszej
umowy ha Zamawiajgcego przechodzi, na zasadzie wylgcznosci, catos¢ majgtkowych praw autorskich do
dokumentacji obejmujgcych prawo do wielokrotnego, nieograniczonego w czasie i przestrzeni korzystania,
eksploatacji i rozporzgdzania dokumentacjg w dowolny sposob.

2. Przeniesienie autorskich praw majgtkowych obejmuje pola eksploatacji zwigzane bezposrednio lub posrednio z
wykonaniem przedmiotu umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) wykonanie robdét budowlanych, ktérych dotyczy dokumentacja projektowo-kosztorysowa,

2) wytwarzanie egzemplarzy stworzonej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dowolng technikg i w dowolne;j
ilosci,

3) utrwalanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dowolnych nosnikach, dowolng technikg i w dowolnej
ilosci,

4) trwate lub czasowe zwielokrotnianie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na dowolnych nosnikach,
dowolng technikg i w dowolnej ilosci.

4. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu wytgcznego prawa do wykonywania oraz zezwalania osobom trzecim na
wykonywanie autorskich praw zaleznych do dokumentacji projektowo-kosztorysowej na polach eksploatacii,
o ktérych mowa w ust. 2, w tym w takze do przetwarzania oraz dokonywania zmian w sporzadzonej
dokumentacji oraz petnienia nadzoru autorskiego.

5. Zamawiajgcy ma prawo do przenoszenia nabytych autorskich praw majatkowych do dokumentacji projektowo-
kosztorysowej na rzecz osob trzecich lub do udzielania tym osobom licencji na korzystanie z dokumentacji bez
koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody Wykonawcy. Powyzsze prawo obejmuje prawo zezwalania
nabywcom lub licencjobiorcom autorskich praw majatkowych do dokumentacji na wykonywanie autorskich praw

zaleznych do dokumentaciji.

§13
Przerwy w wykonaniu prac
1. Strony majg prawo przerwa¢ w uzasadnionych przypadkach, w drodze porozumienia dwustronnego prace
projektowo-kosztorysowe, bedgce przedmiotem niniejszej umowy.
2. W sytuaciji, o ktérej mowa w pkt 1:
1) w terminie siedmiu dni od dnia podpisania porozumienia Wykonawca i Zamawiajgcy sporzadzg szczegotowy
protokét inwentaryzacji prac w toku wedtug stanu na dzieh przerwania,
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace w zakresie obustronnie uzgodnionym,
3) Zamawiajgcy zobowigzuje sie do dokonania odbioru prac przerwanych oraz do zapfaty wynagrodzenia za

prace, ktére zostaty wykonane do momentu przerwania.
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§14
Postanowienia koncowe
1. Zakres opracowania nie obejmuje wykonania podkladéw geodezyjnych niezbednych do prowadzenia prac
projektowych.
2. Zakres niniejszej umowy nie obejmuje naleznosci i czynnosci prawnie przypisanych Zamawiajgcemu,

tj. opfat za uzyskanie pozwolenia na budowe, optat i czynnosci zwigzanych z prawem do terenu, odszkodowan.

§15
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg beda miaty zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego
oraz ustawy - Prawo budowlane.

§16

Wszelkie zmiany umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewazno$ci.

§17

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmian w przedmiocie umowy w razie wystgpienia obiektywnych przyczyn,
ktére nie byty znane w chwili jej zawarcia, ani wystgpienia ktérych nie mozna byto przewidzie¢ przy zachowaniu
nalezytej starannosci, jak réwniez gdy okaze sie, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym. W
szczegoblnosci Zamawiajgcy dopuszcza zmiany przedmiotu umowy w razie niepozyskania oczekiwanego
dofinansowania planowanej inwestycji.

2. Zmiana umowy wystepowac bedzie kazdorazowo w drodze aneksu . Na te okoliczno$¢ zostanie spisany
protokot.

3.  Wykonawca moze zgda¢ zmiany umowy w zakresie terminu, a takze wynagrodzenia, jezeli Zamawiajgcy zmieni
w istotny sposéb przedmiot umowy lub go rozszerzy.

4. Zmiana ta musi by¢ obustronnie uzgodniona i na te okolicznos¢ spisany zostanie protokét.

§18
Wszelkie spory powstate na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedag przez sad powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Przedsiebiorstwa.
§19
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego dwa egzemplarze otrzymuje Zamawiajgcy,

a jeden Wykonawca.

Zamawiajacy Wykonawca
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