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Zalacznik nr 5

Umowa nr INW-I-U/......... /12018 (wz6r umowy)

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2018 roku pomiedzy

Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP
697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, 1X

Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1.
2.

wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej/ KRS, z siedzibg w

Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

Lidie Michalczak- Kierownika Dziatu Inwestyciji,

przy ul. ... , Zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0011/2018),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwieh MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

1.

§1

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn:

»Przebudowa sieci wodociggowej wraz z przytagczami wodociggowymi w ul. Szczepanowskiego w Lesznie”.

2. Integralng cze$cig niniejszej umowy jest ztozona oferta, opis przedmiotu zamoéwienia oraz dokumentacja tech-

niczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1)realizacji prac zgodnie z przedtozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ,

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2)przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3)zgtoszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspdtpracy z tymi jednostkami w

zakresie koordynaciji prac wykonawczych,

4)powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robét na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczeh stawianych przez witascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie

wykraczajgcym poza przedmiot zamowienia,

5)zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6)zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztow

zuzycia przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,
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7)uzywania w trakcie prac wytgcznie materialdw spehniajagcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztaltek i obiektow, stawiane uktadom wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejszej
akceptacji inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8)realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady

powstate w trakcie realizacji robét,

9)uzyskania decyzji zezwalajgcej na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia rob6t budowlanych oraz
pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadce drogi),

10) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na piSmie o rozbieznosciach pomiedzy mapa, na
podstawie ktérej opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt

wiasny, powstatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia
technicznego. W przypadku uszkodzen uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w
porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

12) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego wpisem do dziennika budowy o problemach
i okolicznosciach mogacych wptyngé na jakos¢ robot lub opdznienie terminu wykonania umowy,

13) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych

z realizacji robot,

14) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob,
kontroli i odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzié¢
nalezy, po uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z
decyzjg zezwalajacg na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajgcego, w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu,
badanie przydatnosci wody do spozycia,

15) wykonania ptukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykona-
nia pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wo-
dy do spozycia koszt wykonania kolejnego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcy
jest, aby ilos¢ wody ptuczgcej byta mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymcza-
sowo na jej wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po stronie Wykonawcy lezy przygotowanie hy-
drantowego punktu poboru wody ptuczacej). Odbiornikiem wody poptucznej (traktowanej jako $ciek) moze
by¢ studzienka kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym);

16) pokrycia kosztow kazdorazowego wytgczenia i wigczenia odcinka sieci wodociggowej,

17) pokrycia kosztow ksztattek oraz urzgdzen do wykonania chlorowania, ptukania i préb szczelnosci,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie
projektowanych sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spétek Wodnych na koszt
wiasny, powstatych z winy Wykonawcy uszkodzeh urzgdzen drenarskich;

19) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji in-
westycji, za ktére Wykonawca odpowiada,

20) wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersiji elektronicznej) wszystkich wykonanych weztéw wodo-
ciggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegolnych zdje¢ - plikow po-
winny by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane
byty przedmiotowe wezty,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopdéw i wymiany gruntu,

22) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed
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zmiang. Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z
braku kierownika budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie
stanowita podstawy zmiany terminu zakonczenia robot,

23) wykonania dokumentacji powykonawczej,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronne;j rury,

25) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materiaty | urzgdzenia zastosowane przy realizacji

zamowienia;

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze stro-
ny wtasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu
umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) odbioru prawidtowo wykonanych sieci,

6) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w §1 Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwocie: ............oeueil zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: .............ccovviiiiinnnn, Ziotych ..../100).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktérym mowa w § 1, obliczone

zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegodine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

. Wszelkie prace, ktére nie zostaty uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiadciwej realizacji przedmiotu zamdwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie pfatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaptaty uznaje sie dzien, w ktérym

Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

o]

. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowo-
déw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w reali-
zacji odebranych robot budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, iz naleznosci
zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaty uregulowane). Wraz z oswiadczeniem Wyko-

nawca ztozy MPWIiK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz podwyko-
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nawcy, a w szczegoélnosci potwierdzone za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow zaptaty
wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy lub dalszego podwyko-
nawcy, protokotéw odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe do wystawienia faktury
przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego zamdwienia — umowy
bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg wynagrodzenia (umowne-

go) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

. Numer identyfikacji podatkowej podwykonawecy ...........cccoeoenrenrennnencae T NIP e

§4

. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opdznienia ze
strony Zamawiajgcego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo zgdania
odszkodowania w ramach kar umownych.

. Termin realizacji zadania jest jednocze$nie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnoéci odbiorowe, o kto-
rych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac obje-
tych zamdéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie po-
twierdzone protokotem wykonania umowy sporzgdzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie robo6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten na-
lezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna byto przewi-
dzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é
zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost warto$ci zamowienia i termin
realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w formie aneksu do
umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ........................ posiadajgcy uprawnienia budowlane
nr ewid. ..ooveviiiniann oraz bedgcy czionkiem ..., o nr ewid. i posiadajgcy wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ......................l posiadajgcy uprawnienia budowlane
nrooewid. oraz bedgcy czionkiem
onrewid. .....oooeiiiiiiiii i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

§5

Wykonawca zobowiagzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) postanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajacymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegdlnosci Prawa
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budowlanego,
d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,
e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru kohcowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, Zze prace zostaty wykonane zgodnie
z przedmiotem zamowienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgtoszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentdw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystgpi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru kornicowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:
a) protokoty badan, sprawdzen i obiorow dokonywanych w trakcie trwania robét,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt 14,
c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,
d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociggowych sporzadzong zgodnie z zapisami

§ 2 ust.1 pkt 20,

2) atesty, certyfikaty i swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametréw rur, ksztattek

i obiektoéw uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny

by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik préby szczelnosci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) dziennik budowy,

6) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru korncowego.

5. Strony os$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Zze prace nie zostaty nalezycie wykonane (ij.
ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpézniej w
terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktorym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukohczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru korncowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okre$lone w ust. 2 — 5.

8. Podpisany przez strony protokét odbioru koricowego prac sg podstawg do popisania przez Strony protokotu

wykonania umowy, ktéry stanowi¢ bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu
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umowy przez Wykonawce.

§7

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamierzajgcy za-
wrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realiza-
cji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWIK projektu umowy, przy czym podwy-
konawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢é zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwy-
konawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonaw-
stwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w umowie z Wykonawcg. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujgce po-
stanowienia:

a) zakres robét przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

¢) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcag w przypadku rozwigzania niniejszej umowy

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

3. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwy-
konawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu pod-
wykonawcy roboty budowlane;.

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z opisem przedmiotu zamdwienia lub zawiera postanowienia potencjalnie
mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnych zastrzezeh do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, kto-

rej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 powyzej,

bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWiK.

»

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedktadajgcy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczyé ,za zgodnos$é z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w opisie
przedmiotu zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgtoszenie przez MPWiK pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmio-

tem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tej umowy przez MPWiK.
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9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedkiada Spoéice
poswiadczong ,za zgodno$¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wytgczenie nie dotyczy umoéw o podwyko-
nawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest dtuzszy niz
30 dni, MPWIiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dal-
szemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmio-
tem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przediozong MPWiK umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwy-
konawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWiIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstatych po zaakceptowa-
niu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu
MPWiK poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg do-
stawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktérej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia doreczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosi¢c MPWIK pisemne uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWiK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli Wyko-
nawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego pod-
wykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWiK co do wysokosci naleznej zaptaty lub pod-
miotu, ktéremu pfatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli podwyko-
nawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIiK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robdét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowag odpowiednim, wyspecjalizowanym jed-
nostkom (podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:
1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Wykonawca odpowiada za dobd6r podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub dal-
szych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia funk-
cji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umoéw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za za-
kres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej umowie.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow biorgcych udziat w
realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWiK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwyko-
nawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty Wykonawcy,
MPWIiK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato-
Sci od Wykonawcy.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcéw warunkiem zaptaty wynagrodzenia Wy-
konawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 8
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia

przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze;.

§8

Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych

przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

al za nieterminowg realizacje zamowienia w wysoko$ci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (nie-
zaleznie od przyczyny opdznienia),

b/ za opdznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia wyzna-
czonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzedtozenie do zaakceptowania Spotce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokoSci
0,5 % warto$ci kontraktu za kazdy dzieh opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zt za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzedtozony do zaak-
ceptowania projekt umowy lub zmiany;

h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysoko$ci 20 % wartosci kontraktu;

i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 500,00 zi.
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. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgce-
go, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktury wystawionej przez
Wykonawce.

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 1 i 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzieh zawarcia Umowy.

. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

. Kara umowna ptatna bedzie w terminie 7 dni od dnia doreczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zapfaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegdlnosci gdy:

a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robo6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,

c) Wykonawca wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania uméw,
o ktérych mowa w §7 niniejszej umowy.

d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja techniczng.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajgcy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robo6t przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaty wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci takiego oswiadczenia
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktérych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zgdac jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci danej umowy wykonanej do tego dnia odstgpienia.

. Wykonawca moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWiK bez uzgodnienia z Wyko-
nawca zalega z zaptatg faktury powyzej 60 dni kalendarzowych liczgc od daty przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Odstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzadzenia oraz ustanowi na caty okres objety gwarancjg zabezpie-

czenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do protoko-
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tu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWiK niz wynika-
jace z niniejszej umowy oraz nakfada¢ na MPWiK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku przeciw-
nym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakos¢ wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamdwienia (wykonania umowy). W ramach gwa-
rancji Wykonawca bedzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a jezeli
wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub Zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng szkodg
majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWiK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usuniecie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstgpi¢ od umowy,
c) zadac naprawienia szkody.

. Brak zilozenia wtasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWiK protokotu
wykonania umowy.

. MPWIiK moze przed uptywem okresu gwarancji dokona¢ ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajgc o
tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich usuniecia
na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploatacji usterek oraz
ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzecie;.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIiK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.
Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokos$ci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy . ............ Zb (SIOWNIE: o 00/100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewfasciwe skreslic)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen z tytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie niewykona-
nia lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktérym mowa w § 4
ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytutu gwaranciji jakosci oraz rekojmi obowigzywato bedzie
do dnia uptywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrdécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamdéwien MPWiK Sp. z o0.0.”
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z za-
strzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okreslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwaran-
cyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opdznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu realiza-
cji umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w
formie gwarancji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce okresie reali-
zacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.
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6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce witasciwego dokumentu gwarancyj-
nego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé wniesione réwniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwaza¢ sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sad powszechny witasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy
o dzieto.

§15

1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie kiérej doko-

nano wyboru Wykonawcy, chyba Zze beda to zmiany wynikajace z nastepujgcych przestanek:
1)wystgpienia istotnych brakéw lub btedéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajgcych na niezgodnosci
dokumentaciji z przepisami prawa,
2)wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy admini-
stracji panstwowej, ktore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
3)gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg
zobowigzane na mocy przepisOw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa,
w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosg,
4)wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych przez
MPWiK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,
5)wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowag, normami lub innymi przepisami, wymaga-
jacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli koniecznos¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastep-
stwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
6)wystgpienia koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub innych robdt niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwienn dodatkowych, ktére wstrzymujg lub

opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle pro-
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wadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

7)wystagpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego nie

mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub grozgcego po-
wstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8)z powodu dziatah oséb trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktére to dziatania nie sg konsekwencjg winy

ktérejkolwiek ze stron,

9)przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wplyw na realizacje

przedmiotu zamowienia i ktore weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym

przedstawieniu Spoétce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej

zgody przez MPWiK.

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizaciji
umowy, chyba zZe takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna wartos¢ robot zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastgpi w oparciu o sporzadzony i zaakcepto-

wany przez strony protokét koniecznosci.
§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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