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Zalageznik nr 5

tymowa nr INW-[-U/00..../2019

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2019 roku pomigdzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociagéw i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowe] 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sgdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w Umowie Zamawiajgcym Jub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesifiskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelhego,

2.

a

NIP;, . REGON , KRSfwpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ... ,oprzy ulb , zwanym w dalszej czesci umowy

Wykonaweg, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-1-Z/001 9/2019),

w oparciu o ,Regtifamin udziefania zamdwien MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujace/ tresci
P g 0 facef

§1

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.; ,Budowa sieci kanalizacfi cgdinosplawnej

w ul. Mierosfawskiego w Lesznie”
2. Integralng czedcig niniejszef umowy jest ztozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamodwienia (zwana

dalej: SIWZ} oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegdinosci do:

1} realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacja techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy techniczne] i sztuki budowlanej oraz obowigzujacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robét i wspéipracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych, |

4} powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania rob6t na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wihascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym
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poza przedmiot zamadwienia,

5) zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6} zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elekirycznej oraz ponoszenia kosztdw zuzycia
przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania, ‘

7) uzywania w trakcie prac wylacznie materiatow spelniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dia rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wezeéniejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapiséw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robét budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomigdzy mapa, na podstawie ktorej
opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt whasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzert istniejgcego zinwentaryzowanege uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

11) niezwlocznego informewania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach 1 okolicznosciach
maogacych wetynaé na jakos¢ robot lub apdznienie terminu wykonania umowy,

12} podania do publiczne] wiadomosci termindw i zakresow ograniczen w dostawach medidw, wynikajacych z
realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztow, wymaganych chowigzujgcymi przepisami: badar, sprawdzet, préb, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela dregi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajaca na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w migjscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztow ksztaltek do tymczasowych przepigé sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastrukiury,

16) przepompowania naplywajgcych $ciekéw, w celu zapewnienia statego prawidtowego funkcjonowania
przebudowywane] infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkéd powstalych na skutek realizacji inwestycji,
za ktdre Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnoéci przedstawiciela MPWIK inspekaji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jef uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekeji TV stwierdzi sig nieprawidtowosci Wykonawca zobowigzany
bedzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekeji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawey uszkodzen urzadzen drenarskich,

19) wykonania ewentualnege odwodnienia wykopdw i wymiany gruntu,
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20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie p6zniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajacy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy Zmiany
terminu zakonczenia robdt,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terendw, na ktorych prowadzone beda prace budowlane
zwiazane z wykonaniem przedmictu zamédwienia wraz z protokolarmym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosc ze strony zarzadey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwidagii.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uticzne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekazac do MPWIK,

25) udzielenia 5-letniej gwarancii na wykonane roboty, materiaty i urzgdzenia zastosowane przy realizacii

zamdwienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

1y dostarczenia niezbgdne] dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wiasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntuy, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekcji kamerg TVC wybudowanej sieci kanalizacyjnej oraz pckrycia je] kosztow,
po wezesnigjszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawcg - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

8) odbioru prawictowo wykonanej sieci,

7} terminowego uregulowania naleznosci wynikajgcych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajgcy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie
w kwocie ............... netto plus nalezny podatek VAT (stownie.................o /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o kidérym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposob niezgodny z zapisami niniejsze] umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajacy dopuszcza mozliwosée, iz Wykonawca, za zgoda Zamawiajgcego,
odstapi od usuniecia istniejacych nieprawidtowosci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczona wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona $rednia wartosé 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu oferfowego- dzialy, ktére
beda brane pod uwagg przy obliczaniu éredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanalu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbidrka

i odtworzenie),
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~ Z raportdw inspekcji policzona zostanie tgczna dlugosé miejsc, w ktorych wystepujg zastoiska wody
(diugosé jednego zastoiska nie moze by¢ diuzsza niz 5 m iflub zastoisko nie moze przekraczac¢ 10% Srednicy
nominalnej kanatu),

- Srednia wartos¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez lgczna diugos$é zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od koricowego wynagrodzenia wartosé 25%.

- Wszelkie prace, kitére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zostaé zlecone Wykonawcey jedynie jako odrebne
zaméwienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmictowe] umowy.

- Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawcg | Zamawiajgcym nastapi na podstawie poprawnie wystawionej
faktury, ptatnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajagcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

- Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokél wykonania umaowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawey, za dzien zaptaty uznaje sie dziert, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robét budowlanych (Oswiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane =z reafizacjg przez nich przedmiotu zamdwienia zostaly uregulowane). \Wraz
z oéwiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych
ptatnoéci na rzecz podwykonawey, a w szczegdlnoéci potwierdzone za zgodnoéé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowodéw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robot, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawee lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcéw, Wykonawca przed wyptata
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey .............cooeeeeeeeeeer et NIP

§4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 30 dni od dnia przekazania placu budowy.

- Zakiada sig przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zaméwienia. Z
tytutu opodznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato
prawo zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

- Termin realizagji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumieja zakorczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktére uniemozliwiajg prowadzenie rob6t. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony

o ilos¢ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie rohot, przy czym fakt ten
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nalezy odnotowaé w dzienniku budowy wraz z akceptacja inspektora nadzoru. Przedtuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, kiorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktdrych przewidzenie byfo utrudnione, Zamawiajgcy dopuszcza
mozliwosé zmiany technologii ilub materialu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zaméwienia i termin realizacji zaméwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody ohydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzadzony i zaakceptowany przez strony protokdt
konieczno$ci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ........................... oraz bedgcy cztonkiem ......................... Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.
............................... oraz bedgcy cztonkiem .............c..ooooeenn . Okrggowey Izby Inzynierdow Budownictwa
onrewid. ... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziataja na podstawie ustawy ,Prawo budowlane™,

§5
1. Wykonawca zobowigzuje sig do wykenania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczna,

b) postanowieniami niniejszej UMOwY,

¢) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania 1 odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w srczegolnosci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgeymi normami i wytycznymi producentow materiatow budowlanych,

&) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowfanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamdwienia tj.: bez wad. Zalgeznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o ktérych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawg do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych bedg nastepujgce dokumenty:

1}dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane{w tym réwniez kosztorys powykonawczy), zawierajgca m.ir.:
a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robét,
b} wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,

¢) protokoly odbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywainego,
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2)atesty, certyfikaty i $wiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametréw rur, ksztatek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamera TV, Za pozytywny wynik inspekcji strony
przyjmuja sytuacjg, w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzen mechanicznych, uszczelki umieszczone bedg w miejscach do tego przeznaczonych, a bose kofice
rur bedg osadzone prawidtowo w kielichach (brak przerw na styku potaczer dwoch rur — dopuszczaina tylko
przerwa technologiczna . wynikajgca z rozszerzalhoéci termicznej materialu); w zakresie odchytek
dotyczacych spadku wykonanego kanatu, nie moze byé ona wigksza niz 1% do spadku projektowanego,
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanal musi by¢ wykonany prostoliniowo, a
jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomocg studzienek,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktérym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy,

B) protokoty odbicru drog,

7} pisemng gwarancjg na wykonane prace i whudowane materiaty.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumertow, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koicowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie

na dokonanie czynnoéci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie

protokotu odbioru koncowego tych prac.

- Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane

(ti. ujawniono wady, usterki), Zamawiajgcy odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpoZnie]

w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego dokument, w ktérym wskazane zostang

wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

- W przypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukoiiczenia prac

budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru

stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 — 5,

. Podpisany przez strony umowy protoké! odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce

do sporzgdzenia t przedtozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru korcowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego

rozliczenia finansowego, sa podstawg do popisania przez Strony protokofu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajacy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajgcy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia MPWK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dotgczyé zgodg Wykonawey na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o0 podwykonawstwo, umowa
0 podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawierac innych wymagan niz okreélone

w SIWLZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegélnosci nastepujace postanowienia;
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a) zakres robdt przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,

c) wynagrodzenie i terminy ptathosci,

d) sposéb rozwigzania umowy z podwykonawcg w przypadku rozwigzania ninigjszej umowy.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie

o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcey fub

dalszemu podwykonawey faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy roboty budowlane;j.

MPWIK w terminie 14 dni od przedfozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty

budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,

gdy:

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ {nie spemnia wymagar okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zaméwienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca,

b} termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgtoszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktorym mowa w ust. 4

powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacig tege projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przediktada MPWIK

podwiadczong ,za zgodnos$é z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kiorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajgcy umowe o podwykonawsiwo moze jg
poswiadczyé ,za zgodnose z oryginatem”.

MPWiK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do te] umowy,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spelnia ona wymagari ckreslonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamowienia lub gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 3.
Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy przez
MPWiK.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedkiada
Zamawiajgcemu po$wiadczong ,za zgodno&é z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykcnawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy Iub ustugi (przy robotach budowtanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgezeniem uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,6% wartogci umowy. Wylgczenie nie dotyczy
uméw o podwykonawstwo o wartosci wigksze] niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pad rygorem wystapienia o zaptate kary umowne;.

MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagainego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktdry zawart przediozong MPWIK umoweg o podwykonawstwo, kibrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty cdpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub daiszego podwykonawce zambwienia na roboty budowlane.
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11. Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez MPWIK umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotern sg roboty budowlane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodno$é z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.,

14. MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

5. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK maze:

a) nie dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takie] zaplaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcey lub dalszego
podwykonawcey w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zapfaty Iub
podmiotu, ktéremu platnosé¢ sie nalezy, albo

¢} dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$c¢ takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznosé wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawey lub dalszemut podwykonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaplat na sume wigksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czeséci robét budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umows odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom ({podwykonawcom) wyszczegdlnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mieé miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztéw okreslonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobor podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacii, a takze za jakos¢ i terminowo$¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne., Wykonawca
ponosi wobec MPWIK pelng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktdre wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pefnienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgcych udzist
w realizacji rob6t budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg sofidarng odpowiedzialno$é za zaptate wynagrodzenia za roboty

hudowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,
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23. Streny ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647" § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

24. Umowy o podwykonawstwo, kidrych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 ninigjsze] umowy, bedzie spefnienie warunkdéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotyczg rowniez bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyze).

26. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy | doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podrniotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez

MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktorym MPWIK dowiedziata sie o powyzszaj okolicznosci.

§8
Strony postanawiajg, ze obowiazujacy je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
al za nieterminowa realizacie zaméwienia w wysokosci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia
(niezaleznie od przyczyny opotznienia),
b/ za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opdZnienia (niezaleznie od przyczyny opoZnienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,
¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontrakiu za kazdy dzien przerwy,
d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spéice kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokoSci
0.5 % wartosci kontraktu za kazdy dziet opdznienia (niezaleznie od przyczyny),
e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dafszym podwykonawcom
w wysokoséci 200 zt za kazdy dziet opoznienia (niezaleznie od przyczyny opéznienia),
g/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoéci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony kopig umowy
lub jej zmiane;
h/ za odstapienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci kontrakty;
i/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 500,00 zt.
2. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktérej mowa w § 8 ust. 5 umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysokos¢ kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4, Zamawiajacy zastrzega sobie prawc do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za wartosé kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza si¢ wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w 83 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzieft zawarcia Umowy.
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6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuagji

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobowigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strone uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolinosci gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robot | przerwa fa trwa diuzej niz 7 dni,
c) Wykonawea wykonuje zaméwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z cbowigzujgcymi przepisami prawa w fym niezgodnie
z opracowang dokumentacja technicznag.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.

. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawea nie odpowiada, zobowiagzany jest
do dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kidre zostaly wykonane
do dnia odstgpienia.

. Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawieraé uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktorej nastgpito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawea moze
zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania czesci danej umowy wykenanej do tego dnia
odstgpienia.

- Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcy zalega z zaplatg faktury za odhior czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIK tej faktury.

. Gdstapienie od umowy w przypadkach okreélonych w ust. 5 i ust. 6 nastepiuje w trybie natychmiastowym i moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od dnfa powziecia wiadomosei o tych okolicznosciach.

§10

-W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letniej gwarancji
na wykonane prace, dostarczone materiaty i urzgdzenfa oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowié¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawieraé zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejsze] umowy oraz nakfadaé na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaly takie zapisy za niezastrzezone).

- Gwarancja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jako$é wykonanych prac budowlanych i materiatow oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzadzen wykonanych w ramach realizacji zamoéwienia {(wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bgdzie usuwat wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a

jezeli wymagaja tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
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szkoda majatkowa w terminie nie dfuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usunigcia wad |ub ich niewlasciwego usunigcia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zlecié usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmictowi trzeciemu,
b} odstgpi¢ od umowy,
¢) zadac naprawienia szkody.

_Brak ztozenia wiasciwego dokumentu gwarancji skutkuje niepodpisaniem przez MPWIK protolotu
wykonania umowy.

 MPWiK moze przed uplywem okresu gwarancji dokonaé ponownych sprawdzen wykonanej sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swoéj koszt. W przypadku jege odmowy MPWIK zleci usunigcie powstatych w trakcie eksploatacji
usterek oraz ich skutkow, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.

. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwaranciji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sig ust. 1.

§11

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wartosc
netto przedmiotu umowy 1. ... zt (stownie: ... ziotych ......... H100)
w formie pienieznej/gwarancji’. ( ‘niewtascive skresiis)

. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z tytulu gwarancji jakodci craz rekojmi
obowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowien MPWIK Sp. z 0.0
w terminie 30 dni od dnia zlozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnigciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania termindw, o ktdrych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okre$lony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywala w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) T w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego {+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

. W przypadku, gdy Wykonawca opoznia sie z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydiuzyly terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whiesione w formie gwarancji, w taki sposob, by gwarancja obowigzywala w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11

ust. 6.

6. Brak wydtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 i 5 powyzej uprawnia MPWiK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wlasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze byé¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

8. Zamawiajgcy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia réwniez w celu wyegzekwowania kar umownych.

§12
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1. Strony niniejszej umowy zobowigzujy sie do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu Jub numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopetnienia obowiazku, o kiérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy beda rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sig wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegolnosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

0 dziefo.

§ 15
1. Zakazuje sig istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do treéci oferty, na podstawie ktorej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakéw [ub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodno$ci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opdznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zarniechanie przez wlasciwe organy
administracji panstwowej, ktére nie s3 nastepstwem okoliczno$ci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé,

3} gdy wystapig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolefi, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
53 zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie s nastepstwem okolicznosci, za kiére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prawidlowe wykonanie rohot,
w szczegbinosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej; Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczhosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastgpstwem okolicznoéci, za kidre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

8) wystgpienia koniecznoéci wykenania robét zamiennych lub innych robet niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktore wstrzymuijg
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegie prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, kitérego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczego6inoéci zagrazajgcego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
grozacego powstaniem szkady w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatan os6b trzecich uniemozliwiajgcych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktérejkolwiek ze stron,

9} przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,
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10)zmiana osob reprezentujacych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujacych przepisow prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktore weszly w Zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zntianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajda inne ckolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2. Zmiana postanowieri zawartej umowy moze nastapi¢c w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie termindw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy Z odpowiedziainosci za opdznienie w realizacii
umowy, chyba #e takie opoznienie wystapilo z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umyéina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 8,
o ile tgczna wartosé robot zamiennych/ dodatkowych od poczgtku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zI netto,
nie bedzie wymagala sporzadzenia aneksu dc umowy. Rozliczenie nasigpi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protekét koniecznogci.

§16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z kiorych jeden ofrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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