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Zatacznik nr 5
Umowa nr INW-I-U/00..../2019

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2019 roku pomiedzy Miejskim Przedsigbiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z sfedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym
w Umowie Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

1. Rafala Zalesinskiego - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,

2.

a

NIP; . REGON .. , KRSMwpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg W ..., przy Ul ..., zZwanym  w dalsze] cze$ci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

tacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty Wykonawey (wg oznaczenia nr INW-1-Z/0013/2019),

w oparciu o ,Regulamin udzietania zaméwiern MPWIK sp. z 0.0.”, zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci wodociggowej
w ul. Osieckiej w Lesznie pod forami kolejowymi”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest ztozana oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamoéwienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajacego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robot i wspétpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykenawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robodt na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wilascicieli
nieruchomos$ci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym

poza przedmiot zamdwienia,
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5) zabezpieczenia wykopdw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztoéw z tym zwiazanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztdow zuzycia
przedmiotowych mediow w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7)uzywania w trakcie prac wylgcznie materialdow spetnigjgcych wymagania projektowe oraz wymagania
techniczne dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane ukiadom wodociggowym, po uzyskaniu wczesniejsze] akceptacji
inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialno$ci za ocdpady powstate w
trakcie realizacji robot,

9) uzyskania decyzji zezwalajace] na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robdét budowlanych oraz pokrycia
kosztdw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzadeg drogi},

10) niezwiocznego informowania Zamawiajgcego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypadku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dekonane zostang w porozumieniu z jego wiascicielem, przy udziale
Zamawiajacego,

11) niezwlocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosSciach
megacych wplynac na jakosé robodt [ub opbdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci termindw i zakreséw ograniczen w dostawach mediow, wynikajacych z
realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzen, prob, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjq zezwalajgcy na
lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnosci Zamawiajgcego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajacego lub wlagciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do spozycia,

14) wykonania plukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnego wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejnego plukania pokrywa Wykonawca; Obowigzkiem Wykonawcey jest, aby ilos¢
wody ptuczgcej byla mierzona wodomierzem (przeptywomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wyplywie,
np. wodomierzem hydrantowym {po stronie Wykcnawcy lezy przygotowanie hydrantowego punktu poboru wody
ptuczgcej). Odbiornikiem wody poplucznej {traktowanej jako sciek) moze by¢ studzienka kanalizacyjna (po
uzgodnieniu z Zamawiajacym},

15} pokrycia kosztow kazdorazowege wytaczenia i wigczenia odeinka sieci wodociggowe;],

16) niezwlocznego informowania Zamawiajgcego o wystgpieniu urzgdzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
Wykonawcey uszkodzen urzgdzen drenarskich;

17) pokrycia kosztow ksziattek do wykonania chlorowania, ptukania i prob szczelnosci,

18) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkéd powstatych na skutek realizacji
inwestycji, za ktore Wykonawca cdpowiada,

19) wykonania dokumentacji fotograficznej {(w wersji elekfronicznej) wszystkich wykonanych weziow
wodociggowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajgcemu; nazwy poszczegoélnych zdjeé - plikdw powinny
by¢ zgodne z numeracja przyjeta w dokumentacji technicznej, na podstawie ktérej wykonywane byly
przedmiotowe wezly,

20) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany grunfu,
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21) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajacy zastizega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robdt,

22) wykonania dokumentacji powykonawczej,

23) poniesienia wszystkich kosztow zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu
do wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

24) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenow, na ktorych prowadzone bedg prace budowlane
zwiazane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegdlnosci ze strony zarzgdey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

25) poniesienia wszystkich kosztoéw zwigzanych z demontazem elementéw sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekaza¢ do MPWIK,

26) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzadzenia zastosowane przy realizacji

Zzamowienia.

2. Zamawiajacy zobowigzuje sig do:
1) dostarczenia niezbedne] dokumentacji budowlanej wraz ze zgtoszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wlagciwego organu administragiji,
2) protokelarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,
3) zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,
4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,
5) wykonania badania wydajnosci hydrantow,
6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

7} terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowien niniejszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
wkwocie ... netto plus nalezny podatek VAT (stownie............c...coeoeeeeee . [100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1, obliczone
zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegdine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. Wszelkie prace, ktére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwe] realizacji przedmiotu zamowienia, moga zostaé zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmiotowej umowy.

4. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawea | Zamawiajgcym nastgpl na podstawie poprawnie wystawione
fakiury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej dorgczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego réwniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu 0 § 3 ust. 3.

5. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony niniejszej umowy, protokdt wykonania umowy wraz
z zatgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace.

6. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sig¢ dzien, w ktorym

Zamawiajacy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigZzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.
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7. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

8. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy warunkiem zaplaty przez
MPWIK cafosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowodéw zapfaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat
w realizacji odebranych robdt budowlanych (Os$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacja przez nich przedmiotu zamdéwienia zostaty uregulowane). Wraz
z odwiadczeniem Wykonawca zlozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawcy, a w szczegdlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce
kopie: dowodow zaplaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokofow odbioru wykonanych robét, dostaw lub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania niniejszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptatg
wynagrodzenia (umownego) zlozy MPWIK o$wiadczenie w tym zakresie.

9. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ... NP oo

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 35 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Przekazanie placu budowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zaméwienia. Z
tytulu opdznienia ze strony Zamawiajacego w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo
prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych

3. Termin realizacji zadania jest jednoczeénie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnosci odbiorows, o
ktdrych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumiejg zakonczenie wszystkich prac
objetych zamoéwieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunieciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktdre uniemozliwiajg prowadzenie robot. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydiuzony
0 ilos¢ dni, w ktdrych wystapily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie robot, przy czym fakt ten
nalezy odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacja inspektora nadzory. Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwos¢ zmiany technologii  i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wptywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzagdzony i zaakceptowany przez strony protokot
konieczno$ci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... ... posiadajacy uprawnienia
budowlane nr ewid. ......................... oraz bedgcy cztonkiem .......... ... Okregowej I1zby Inzynierow
Budownictwa onrewid. ..................... I posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

7. Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajgcy uprawnienia budowlane nr ewid.

coeeeo... OFaz bedacy czionkiem ... ...................... Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa
onrewid. ... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.
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§5

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b) pestanowieniami niniejszej umowy,

¢) warunkami wynikajgcymi z chowigzujgeych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru

sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych, w szczegolnosci Prawa

budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiaidw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f} wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach

zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowos¢ do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych.

Zgloszenie musi zawierac pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaty wykonane zgodnie

z przedmictem zamowienia tj.. bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia bedg dokumenty potwierdzajgce nalezyte

wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajgcy w razie niedoreczenia przez Wykonawce

wraz ze zgloszeniem kompletu dokumentéw, o kidrych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnoéci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koncowego prac budowlanych beda nastepujgce dokumenty:

1}

2}

3}
4

@ o

)
)
)
7

dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z art.3 ust. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajgca
m.in.:

a) protokoly badan, sprawdzen i obiordw dokonywanych w trakcie trwania robot,

b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,

c) protokoty odbioru zajetego pasa drogowego,

d) dokumentacje fotograficzng wykonanych weziéw wodociagowych sporzadzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pkt. 20,

atesty, certyfikaty i éwiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnos¢ technicznych parametroéw rur, ksztaitek
i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia robét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

pozytywny wynik proby szczelnosci rurociggu,

pozytywny wynik badania jakosci wody,

protokdt z badania wydajnoéci hydrantow,

dziennik budowy,

oswiadczenie kierownika budowy, o kidrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

4. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentdw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony

przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajgcy zastrzega sobie

na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koncowego.

5. Strony o$wiadczaja, iz potwierdzeniem nalezytego wykonania prac budowlanych bedzie wytgcznie podpisanie

protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, ze prace nie zostaly nalezycie wykonane
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(tj. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odmoéwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane Zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

- Wprzypadku opisanym w ust. 6 Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia wad i prawidiowego ukonczenia prac
budowlfanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koficowego. Do ponownego odbioru
stosuje sig zasady okreslone w ust. 2 — 5.

. Podpisany przez strony umowy protokdt odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzadzenia i przediozenia Zamawiajacemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokét odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane Zamierzajgcy
zawrzeC umoweg o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sz roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWiK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dofaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o
podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzgdzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznoéci.
Umowa na podwykonawstwo | dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagar niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegolno$ci nastepujace postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b} terminy realizagjj,
c} wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy |ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.
MPWIK w terminie 14 dni od przediozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy:
a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spehnia wymagan okreslonych w specyfikagji istotnych

warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajace

z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca,
b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych.
Niezgioszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktdrym mowa w ust. 4
powyzej, bgdzie jednoznaczne z akceptacig tego projektu, jak rowniez projektu jej zmiany przez MPWIK.

6. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane przedkiada MPWIK

poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem 53
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roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkladajacy umowe o podwykonawstwo moze jg

poswiadczy¢ ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zgtasza pisemny sprzeciw do tej umowy,
ktarej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okreslonych w specyfikacji
istotnych warunkow zaméwienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia diuzszy niz ckreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozonej umowy o podwykonawstwo, kiorej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akcepiacjg tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedklada Spoice
poswiadczong ,za zgodnosé z oryginatem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytaczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaplaty wynagrodzenia w ww. umowie jest
diuzszy niz 30 dni, MPWiK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, kidry zawart zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, Iub ktory zawart przedlozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednic przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 10 powyzej, nastgpi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia
MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wylgczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez MPWiK umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowiane, lub po
przediozeniu MPWIK poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, Ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14, MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informacji, Wykonawca moze
zgtosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

15, W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwotg polrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktéremu ptatnoé¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezpoéredniej zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu podwykonawcy, jezeli

podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnoé¢ takie] zapiaty.
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18. W przypadku dokonania bezposrednigj zapfaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktdrej mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wypiaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznoéé wielokrotnego dokenywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy fub dalszemu podwykaonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznoéé dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

18. Zlecenie czesci robdt budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze miec miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w ninigjszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

18. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawceow lub dalszych podwykonawcow pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dzialania wtasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK peing odpowiedzialnosé za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcéw iub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek peinienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawea odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw bioracych udziat
w realizacji robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$c¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom ub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaplaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zgdaé zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

24, Umowy o podwykonawstwo, kitorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktorych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robst budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaplaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust, 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przysiugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ziozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstapienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWIK dowiedziata sig o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgeg je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujgcych
przypadkach i wielkosciach:

1. Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:
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al za nieterminows realizacje zamowienia w wysokoéci 0,5% wartosci kontraktu za kazdy dzien opoéznienia
(niezaieznie od przyczyny opoznienia),

b/ za opoznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci koniraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,

¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zaméwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartosci kontraktu za kazdy dzien przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spétce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokosci 200 zi za kazdy dzief opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),

f/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazda nieprzediozong kopig
umowy lub jej zmiane,

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysakosci 20 % wartosci kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w wysokosci 500,00 zi.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 9 ust. 5 umowy, W wysokosci 20 % wartosci
kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego, przenoszacego wysokosé kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potracenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

5. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 112 uwaza si¢ wynagrodzenie nefto, o ktorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolni¢ sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacji
zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umysina).

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dni od dnia dorgczenia stronie zobawigzanej do jej zaptaty dokumentu

ksiegowego lub wezwania do zaptaty wystawionego przez strong uprawniong do natozenia kary.

§9
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, w szczegolnoscl gdy:
a) Wykonawca nie rozpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,
b) Wykonawca przerwat, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robét i przerwa ta trwa dtuzej niz 7 dni,
¢) Wykonawca wykonuje zamoéwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktorych mowa w §7 niniejszej umowy.
d) Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacjg techniczng.
e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o co najmniej 14 dni.
2. Zamawiajacy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robst przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, kiore zostaty wykonane
do dnia odstapienia.

3. Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej ped rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
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i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

. Strona, z przyczyny ktdrej nastapito odstapienie od umowy poniesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
Z § 8 niniejsze] umowy.

- Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktorych mowa w §8 ust. 2,
w razie wystgpienia istotne] zmiany okoficznogci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylo przewidzieé w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonaweca moze
zadac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci danej umowy wykonanej do tego dnia
odstgpienia.

- Wykonawca moze odstapi¢ od umowy z przyczyn zaleznych od MPWIK jezeli MPWIK bez uzgodnienia
z Wykonawcy zalega z zaptatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty
przyjecia przez MPWIiK tej faktury.

- Odstapienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i moze

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10
. W dniu podpisania profokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawigjagcemu 5-letnigj gwarangiji
na wykonane prace, dostarczone materialy | urzadzenia oraz ustanowi na caly okres objety gwarancjg
zabezpieczenie roszczen gwarancyjnych . Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zatgcznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mnigj korzystnych dla MPWIK niz
wynikajace z niniejszej umowy oraz naktadaé na MPWIK dodatkowych odptatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawaty takie zapisy za niezastrzezone).
. Gwarangja, o ktérej mowa w ust. 1 obejmuje jakosé wykonanych prac budowlanych i materiatéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacji zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwal wszelkie wady prac oraz urzgdzen w terminie nie diuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotng
szkoda majatkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.
. W przypadku nie usuniecia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
a) zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,
b) odstgpi¢ od umowy,
¢) zagdac naprawienia szkody.
. Brak zioZzenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuje nigpodpisaniem przez MPWIK protokotu
wykonania umowy.
- MPWIK moze przed uptywem okresu gwarancji dokonac ponownych sprawdzert wykonanej sieci, zawiadamiajac
o tym Wykonawce. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usuniecia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usunigcie powstalych w trakcie eksploatagii
usterek oraz ich skutkéw, na koszt Wykonawcy osobie trzeciej.
- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 Wykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 11
. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy tj. ...z (Stownie: o zfotych ... /100)

w formie pienieznej/gwarancji’. ( “niewasciwe skreglic)
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. Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszezen z tytuiu niewykenania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokryciu roszczen ztytutu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie
niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy bedzie obowigzywato do dnia wykonania umowy, o ktorym
mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zabezpieczenie w zakresie roszczen z fytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi
obowiazywato bedzie do dnia uptywu gwaranciji + 30 dni.

. Zabezpieczenie zostanie zwrécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowienh MPWIK Sp. z 0.0
w terminie 30 dni od dnia ziozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnigciu zabezpieczenia -
z zastrzezeniem zachowania terminéw, o ktérych mowa w ust. 2).

. W przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okre$lony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zobowigzany jest przedtuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w formie gwarancji, w taki
sposob, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 8.

. W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sig z realizacjg przedmiotu umowy, a strony nie wydluzyty terminu
realizacji umowy Wykonawca zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
whiesione w formie gwaranciji, w taki sposéb, by gwarancja obowigzywata w przewidywanym przez Wykonawce
okresie realizacji umowy {+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 4 i & powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy do czasu przekazania przez Wykonawce wiasciwego dokumentu
gwarancyjnego.

_Strony dopuszczajg, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione réwniez w formie
gwarangciji ubezpieczeniowej lub gwarancji bankowe] pod warunkiem zachowania ich ciggtosci.

. Zamawiajacy ma prawo skorzysta¢ z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych,

§12
. Strony niniejszej umowy zobowigzujg si¢ do niezwlocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu fub numeru
telefonu.
. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13

Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgd powszechny wiasciwy

rzeczowo i migjscowo dla siedziby Zamawiajacego.

§14

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig whasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,

w szczegdinosci przepisy dotyczace umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych umowy

o dzieto.
§15
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowien zawarte] umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze beda to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:
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1) wystgpienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, rowniez tych polegajgcych na
niezgodnosci dokumentacii z przepisami prawa,

2} wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiagciwe organy
administracji panstwowej, ktdre nie sg nastepstwem okolicznoéci, za ktore Woykonawca ponosi
odpowiedzialnosc,

3) gdy wystqpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolef, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wiasciwe organy
83 zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zaméwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystgpienia niekorzystnych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie robdt,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

6} wystapienia koniecznosci wykonania robat zamiennych lub innych roboét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zaméwien dodatkowych, ktére wstrzymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia [ub usuniecia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystgpienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego
nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajacego bezpoérednio zyciu lub zdrowiu ludzi fub
grozacego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatari os6b trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sg konsekwencjg winy
ktorejkolwiek ze stron,

9) przeksztaicenie lub zmiana siedziby ktorejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana osob reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

t1)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowiazujacych przepiséw prawa majgcych wptyw na realizacje
przedmiotu zamowienia i ktdre weszty w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawsy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Spotce przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu pisemnej
zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w dniu zawarcia umow.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przeslanki zmiany umowy,
0 ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opoznienie wystapilo z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktorych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ite {aczna warto$c¢ robdt zamiennych/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5 000 2zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.
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§ 16
Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z ktorych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajgcy: Wykonaweca:
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