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zawarta w Lesznie, dnia ............. 2018 roku pomigdzy

Miejskim Przedsiebiorstwemn Woadociggéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ui. Lipowe] 76A,
NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda,
IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016985, zwanym w umowie Zamawiajgeym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

1. Rafata Zalesinskiego- Prezesa Zarzgdu- Dyrektora Naczelnego,

U POPRTR ,

a

NIP, . REGON o, . KRShwpis do ewidencji dziatalnosci
gospodarczej, z siedzibg w ... coprzy ul , Zwanym  w dalsze] czedci umowy

Wykonawcg, reprezentowanym przez:

tgeznig zwane ,,Stronami”.

w rezulfacie dokonania wyboru oferty Wykonawcy w trybie przefargu nieograniczonegoe dia zadania inwestycyjnego
pn.: Przebudowa sieci wodociggowej w ul. Powstancéw Wikp. i Dworcowej w Lipnie na odcinku od ul. Spéfdzielczef
do ul. Ogradowsej” (postepowanie nr INW-I-Z/0023/2019), a fakze na podstawie podpisanego w dniv 30.08.2019r.

porozumienia pomigdzy Zamawiajacym, a Gming Lipno (dalej: Gmina) zostafa zawarta umowa o nastepufgcef fresei:

§1
1. Zamawiajgcy zieca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn. ,Przebudowa sieci wodociggowej
w ul. Powstancow Wikp. i Dworcowe] w Lipnie na odcinku od ul. Spéldzielczej do ul. Ogrodowej”.
2. Szczegotowy zakres prac okreslony zostat w uzgodnione] przez MPWIK dokumentacji projektowe), dokumentacji

przetargowej oraz kosztorysie ofertowym (zalgcznik nr 4A do SIWZ) stanowigcych integralng czesé niniejszej

UMOWY.

§2
1. Wramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowigzuje sie do:

1} realizacji prac zgodnie z przediozona przez Zamawiajacego dokumentacjg technicznag, zapisami SIWZ,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzuiacymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszysikich jednostek branzowych fakiu rozpeczecia robét | wspdtpracy z tymi jednostkami
w zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia | uzgodnienia z wiascicielami nieruchomoéci faktu wykonywania rob6t na ich terenach oraz

twzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez witascicieli
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6)

7)

8)

9)

10)
11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

193

20)

nieruchomo$ci oraz poniesienia kosztdw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym
poza przedmiot zamadwienia,

zabezpieczenia wykopow i ich oznakowania, a takze peniesienia kosztow z tym zwigzanych,

zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody | energii elekiryczne] craz ponoszenia kosztow
zuzycia przedmiotowych medidw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

uzywania w frakcie prac wylgcznie materiatow spelnigjgacych wymagania projekiowe oraz wymagania
techniczne dia rur, ksztaftek i obiekitw, stawiane uktadom kanalizacyjnym i wodociggowym, po uzyskaniu
wczesnigjszej akceptac]i inspektora nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

realizacji zapisoéw Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnosci za odpady powstate
w trakcie realizagji rohdt,

uzyskania decyzji zezwalajgce] na zajecie pasa drogowego na czas prowadzenia robot hudowlanych oraz
pokrycia kosztow z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez zarzgdce drogi),

opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu w przypadku wymaganym,

riezwlocznego informowania Zamawiajacego na pismie o rozbieznosciach pomiedzy mapg, na podstawie
ktore] opracowano dokumentacje techniczna, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny,
powslatych z winy Wykonawcy, uszkodzen istniejgcege zinwentaryzowznego uzbrejenia technicznego.
W przypadku uszkodzen uzhrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostana w porozumieniu z
jego whascicielem, przy udziale Zamawiajgcego,

niezwtocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i ckolicznosciach
moggcych wplynad na jakosc robst lub opdznienie terminu wykonania umowy,

podania do publiczne] wiadomosci terminow i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych
z realizacji robot,

wykonania i pokrycia kosztdw, wymaganych obowigzujacymi przepisami: badan, sprawdzen, préb, kontroli
i odbtordw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzic nalezy, po
uprzednim powiadomieniu wiasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzjg zezwalajgcg
na lokalizacje rurociggu w pasie drogowym, w obecnoéci Zamawiajgcego, w migjscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiagciciela drogi, badanie szczelnosci rurociggu, badanie przydatnosci wody do
spozycia,

wykonania piukania sieci wodociggowej, po uprzednim poinformowaniu Zamawiajgcego; koszt wykonania
pierwszego ptukania ponosi Zamawiajgcy; w przypadku negatywnegoe wyniku badan przydatnosci wody do
spozycia koszt wykonania kolejrego ptukania pokrywa Wykonawca; Obowiazkiem Wykonawcy jest, aby ilogé
wody pluczace] byta mierzona wodomierzem (przeplywomierzem) zainstalowanym tymeczasowo na jgj
wyptywie, np. wodomierzem hydrantowym (po sfronie Wykonawey lezy przygotowanie hydrantowego punktu
poboru wody phiczacej). Qdbiornikiem wody popluczne] (traktowane] jako sciek) moze byé studzienka
kanalizacyjna (po uzgodnieniu z Zamawiajgcym),

pokrycia kosztdw kazdorazowegoe wylgczenia | wiaczenia odcinka sieci wodociggowej,

pokrycia kosztéw ksztaitek do wykonania chlorowania, ptukania i préb szezelnoéai,

niezwiocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanych
sieci oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spélek Wodnych na koszt wiasny, powstatych z
winy Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

naprawy na wlasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytulu szkod powstatych na skutek realizacii
inwestycji, za ktdre Wykonawca odpowiada,

wykonania dokumentacji fotograficznej (w wersji elektroniczne]) wszystkich wykonanych weziéw
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2.

wodociagowych i przekazania ich w dniu odbioru Zamawiajacemu; nazwy poszczegolnych zdjec - plikow
powinny by¢ zgodne z numeracjg przyjetg w dokumentacji technicznej, na podstawie ktarej wykonywane byly
przedmiotowe wezly,

21) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopéw | wymiany gruntu,

22y informowania Zamawiajacego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pozniej niz 7 dni przed zmiang.
Zamawiajgoy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku
kierownika budowy trakiowana bedzie jako przyczyna zalezna od VWykonawcy i nie bedzie stanowita
podstawy zmiany terminu zakonczenia robét,

23) wykonania dokumentacji powykconawczej,

24 poniesienia wszystkich kosztow zwiazanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materiatu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

25) odtworzenia | przywrécenia do stanu pierwotnego terenow, na ktdrych prowadzone beda prace budowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamowienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegoéinosci ze strony zarzadoy drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajgcych,

26) poniesienia wszystkich kosztéw zwiagzanych z demontazem elementow sieci przewidzianych do likwidacii.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokaiarnie w obecnosci Inspektora
Nadzoru przekazac do MPWIK,

27) udzielenia 5-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy | urzgdzenia zastosowane przy realizacji
zamoéwienia, liczac od dnia podpisania protokotu wykonania umowy.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do:

1} dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlane] wraz ze zgtoszeniami budowy bez sprzeciwu ze
strony wiasciwego organu administracii,

2) protokolamego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykanania przedmiotu
umowy,

3} zapewnienia obstugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zaggszczenia gruniu, odbiorach, sprawdzeniach,

5} wykonania badania wydajnosci hydrantow,

6} odbioru prawidlowo wykonanej infrastrukitiry,

7) terminowego uregulowania naleznosci wynikajacych z postanowieni ninigjszej umowy.

§3

. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie

w kwacie: ... zt netto plus nalezny podatek VAT (stownie: ................................ ztotych ..../100).

. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § 1, aobliczone

zostanie na podstawie podpisanego przez strony protokotu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszczegoine rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilodci tych prac rzeczywiscie

wykonanych w ramach realizacji umaowy.

. Wszelkie prace, kiore nie zostaly uwzglednione, co do redzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne

do wlasciwej realizacji przedmiotu zamodwienia, mogg zosta¢ zlecone Wykcnawcy jedynie jako odrebne

zamowienie dodatkowe i nie sg objete zakresem przedmictows] umowy.

. Rozliczenie finansowe pomigdzy Wykonawca i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawione;

faktury, platnej w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez

Zamawiajgcego rawniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.
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. Podstawg wystawienia faktury bedzie podpisany przez MPWIK i wyznaczonych przez nig przedstawicieli w
obzcnosci Wykonawey i inspekiora nadzoru protokét wykonania umowy. '

. Wynagrodzenie platne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sie dzien, w ktérym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawey.

- Zamawiajgey nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcey zaliczki.

- W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czgéci zaméwienia podwykonawcy warunkiem zaptaty przez
MPWIK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonaweom, bicracym udziat w
realizacfi odebranych robdt budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszege podwykonawcy, iz
naleznosci zwiazane z realizacjg przez nich przedmiotu zaméwienia zostaly uregulowane). Wraz z
oswiadczeniem Wykonawea ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajace dokonanie wymagalnych
ptatnosci na rzecz podwykonawey, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kople: dowodow zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawey, faktur pocdwykonawcy
iub dalszego podwykonawcy, protokotéw odbioru wykonanych robdt, dostaw lub ustug, stanowiacych podstawe
do wystawienia fakiury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, W przypadku wykonania niniejszego
zamdwienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow, Wykonawca przed wyptata
wynagrodzenia (umownego) ztozy MPWIK oswiadczenie w tym zakresie,

. Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawey ... 0 NIP L,

§4

- Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia przekazania placu budowy.

. Przekazanie placu budowy nastapi w terminie 7 dni od dnia podpisania niniejszej umowy. Z tytutu opéznienia ze
strony Zamawiajgcego lub Gminy w przekazaniu placu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwato prawo
zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

- Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakonczone wszystkie czynnoéci odbiorowe, o
ktorych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykcnanie umowy strony rozumieja zakoniczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad | usterek, co zostanie
potwierdzone protokotem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie 7z § 6.

. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystapienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiajg prowadzenie robat. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydtuzony
0 ilos€ dni, w ktérych wystapity zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajgce prowadzenie rob6t, przy czym fakt ten
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru, Przediuzenie terminu realizacji na
zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

- W wypadku wystgpienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktorych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie byto utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwost zmiany technologii  ifiub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia | termin realizacji zamowienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony | zaakceptowany przez strony protokol

koniecznosci.

6. Funkcje inspekiora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ... posiadajacy uprawnienia
budewlane nrewid. ................. oraz bedacy czionkiem ... Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajgcy wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnosci cywilne).
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7.Funkcje kierownika budowy petnit bedzie ... posiadajacy  uprawnienia  budowlane
nroewid. s oraz bedacy cztonkiem ... Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa onrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od cdpowiedzialnoscl cywilnej.

8. [nspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawe budowlane”.

§5
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu urmowy zgodnie z:

a) otrzymang dokumentacjg techniczng,

b} postanowieniami niniejszej umowy,

¢} warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepisow technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych | kanalizacyjnych, zeszyt nr 3 1 9 — wymagania techniczne Cobrti Instal) i prawnych,
w szczegdnosci Prawa budowlanego,

d) ohowigzujgcymi normami i wytycznymi procducentdw materiatow budowlanych,

2) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego i Gminy.

§6

1. Przedmiotem odbioru koricowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (halezyte wykonanie umowy).

2. Po zakorczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich prob i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi MPWIK oraz Gminie na pismie gotowos¢ do dokonania odbicru kKoricowege prac budowlanych.
Zgloszenie musi zawierad pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, ze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmictem zamowienia tj.; bez wad. Zalgcznikiem do zgloszenia beda dokumenty potwierdzajace nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3 (odpowiednio w niniejsze] umowie oraz umocwie zawarte]
pomiedzy Wykonawca, a Gming). Gmina lub MPWIK w razie niedoreczenia przez Wykonawce wraz ze
zgtoszeniem kompletu dokumentow, o ktdrych mowa w § 6 ust.3 (odpowiednio w niniejszej umowie oraz umowie
zawarte] pomiedzy Wykonawcg a Gming) nie przystapi do czynnosci cdbiorowych. Zgtoszenie musi zostad
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru, dziatajgcego z ramienia MPWIK i Gminy.

3. Podstaws do dokonania odbioru kofcowego prac budowlanych beda nasigpujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza przygotowana zgodnie z arf.3 pkt. 14 ustawy Prawo budowlane, zawierajaca
mLin.:
a) protokoty badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badatt wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 14,
¢} protokoly pdbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywainego,
d) dokumentacje fotograficzna wykonanych weztow wodoeciggowych sporzgdzong zgodnie z zapisami § 2
ust.1 pki. 20,

2y atesty, certyfikaty | swiadectwa jakosci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametrow rur, Ksztattek
i obiektéw uzytych w trakcie prowadzenia roboét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
byt opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) pozytywny wynik proby szczelnoéci rurociggu,

4) pozytywny wynik badania jakosci wody,

5) protokét z badania wydajnosci hydrantéw,

6} dziennik budowy,
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7) odwiadczenie kisrownika budowy, o ktdrym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57.

. W terminie 5 dni roboczych od dnia dostarczenia dokumentdw, zgodnie z ust, 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajacege, wyznaczy termin odbioru koticowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnoéci odbicrowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koAcowego.

. Strony odwiadczajg, iz potwierdzeniem nalezytege wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu tdbioru koncowego tych prac. Odbioru robot okreslonych w ust. 1 dokonuja Inspektorzy Nadzoru wraz z
przedstawicielem MPWIK, w obecnosci Kierownike Budowy oraz przedstawiciela Wykonawey i przedstawiciela
Gminy.

- Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, 2e prace nie zostaty nalezycie wykonane
(. ujawniono wady, usterki), MPWIK oraz Gmina odmowi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpozniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od MPWIK lub Gminy dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

. W przypadku opisanym w ust. 8 Wykonawca zobowiazany jest do usuniecia wad i prawidtowego ukonczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgtoszenia gotowosci do dokonania odbioru koricowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreélone w ust. 2-5.

. Podpisany przez strony umowy protokot odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia | przedioZzenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

. Podpisany przez strony protokdét odbioru kocowegeo prac budowlanych i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego
rozliczenia finansowego, sg podsiawa do popisania przez Strony protokotu wykonania umowy, kidry stanowié

bedzie jedyny dokument potwierdzajgey nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykenawce.

§7
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdéwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrzeC umowe o podwykonawstwo, kidre] przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projekiu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczyé zgode Wykonawcey na zawarcie umowy o
podwykonawstwo o tredci zgodne] z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o
podwykonawstwao oraz jef zmiany, powinny zostaé sporzadzone w farmie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawieraé innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawieraé w szczegolnosci nastepujgce postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,
b) terminy realizacji,
¢) wynagrodzenie | tetminy ptatnosci,
d) sposob rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwe oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzgdzone
w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
0 poedwykonawstwo nie moze by¢ diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej,
MPWiK w terminie 14 dni od przeditozenia projektu umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmictem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia (sprzeciwu) do tej umowy i jej zmiany, w

przypadku, gdy:
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11.

12.
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a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ {(nie speinia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia) lub zawiera postanowisnia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce z
umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawcg

b} termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen (sprzeciwu) do przediozonege projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmictem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktoryrmn

mowa w ust. 4 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak rdwniez projekiu jej zmiany przez

MPWIK.

Wykonawea, podwykonawca lub dalszy podwykenaweca zamowienia na roboty budowlane przedidada MPWIK

poswiadczong ,za zgodnosé z oryginalem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, kidrej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow

o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz C,5% warto$ci umowy. Wylgczenie nie dotyczy umoéw o

podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie jest

diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawee § wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

MPWIiK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez MPWIK umowg o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotern sg roboty budowlane, lub ktory zawarl przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sig od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

Wykonawce, podwykenawcg lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

Zaptata wynagrodzenia, o ktorym mowa w usi. 7 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia dorgczenta

MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgeych wykonanie zleconej podwykonawey Iub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 7 powyzej, dotyczy wytaczenie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu

przez MPWIK umowy o podwykconawstwo, kidrej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przediozeniu MPWIK

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub

dalszemu podwykonawcy.

MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia, o kiorej

mowa w ust. 7 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informaciji, Wykonawca moze

zgiosié MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnoéci bezpoéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.
W przypadku zgioszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 11 powyzej, MPWIK moze:
a) nie dokona¢ bezposrednie] zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezell
Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

b) ziozyé do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawey lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty ub
nodmiotu, ktéremu ptatnos¢ sig nalezy, albo

c) dokonaé bezpo$redniej zapiaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy iub dalszemu podwykonawcy, ¢ ktérej mowa

w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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14. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
0 ktorej mowa w ust. 7 powyzej, lub konieczno$é dokonania bezposrednich zaplat na sume wigkszg niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowic podstawe do odstapienia od umowy.

15. Zlecenie cze$ci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowg odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym podwykcnawcom, moze mieé migjsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydiuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w niniejsze] umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robét fub ustug ckreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

16. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawcéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jako$c i terminowosé prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wlasne. Wykonawca
ponosi wobec MPWIK petng odpowiedzialno$é za roboty, ktore wykonuje przy pomocy podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia
funkeji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

17. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajgca z umow z podwykonawcami lub dalszymi podwykcnawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczyé wynagrodzenia za ten zakres w ninigjszej
umaowie.

18. Wykonawca odpowiada za bezpieczerstwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow bioracych udziat w
realizacji robst budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

19. Wykonawca, MPWIK i podwykonawca ponoszg solidarna odpowiedzialnosé za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonang przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

20. Strony wustalajg, ze w przypadku zaptaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty za te roboty
Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaplaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w catosci od Wykonawcy.

21. Umowy o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktarych mowa ninigjszym paragrafie.

22. W przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawcow warunkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkéw okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza rowniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 powyzej.

23. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowe] polegat na wiedzy i doswiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do Zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze by¢ podstawg do odstgpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w kiérym MPWiK dowiedziala sig 0 powyzszej ckoliczrosci,

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgca je forma odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
al za nieterminowg realizacje zamoéwienia w wysokosci 0,5% wartoéci kontraktu za kazdy dzien opdznienia

{niezaleznie od przyczyny cpbdznienia),
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b/ za opéznienie w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rgkojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartosci  konfraktu za kazdy dzien opoznienia (niezaleznie od przyczyny opodznienia) od dnia
wyznaczonego na usunigcie tych wad,

¢of za spowodowanie przerwy w realizacji zamdwienia z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 0,5%
wartoéci kontraktu za kazdy dziert przerwy,

d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania MPWIiK kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysokosci
0,5 % wartojci kontrakiu za kazdy dzieh opdéznienia {niezaleznie od przyczyny),

e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom iub dalszym podwykonawcom
w wysokasci 200 zt za kazdy dziert cpdZnienia (niezaleznie od przyczyny opdznienia),

f/ w przypadku nieprzediozenia poswiadczonej za zgodriosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jei zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokoéci 500,00 zt za kazdg nieprzediozong kapig
umowy lub jef zmiang;

g/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosei kontraktu;

h/ w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokogci 500,00 z1.

2. Zamawiajgcy zapiaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zarmawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o kiérej mowa w § 9 ust. & umowy, w wysokosci 20 % wartosci kontraktu.

3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupehiajgcego, przenoszgcego wysokose kar umownych do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce

. Za wartos¢ kontraktu, o ktérej mowa w ust. 11 2 uwaza sie wynagrodzenie netto, o kiorym mowa w §3 ust. 1
w wysokosci ustalonej na dzien zawarcia Umowy.

6. Wykonawca bedzie mogt zwolnié sie od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystapienia sytuacii
zawinionej przez Zamawiajacego (wina umysinaj.

7. Kara umowna platna bedzie w terminie 7 dnt od dnia doreczenia stronie zobowiazanej do jej zaptaty dokumentu

ksiggowego lub wezwania do zaplaty wystawionego przez strong uprawniong do nafozenia kary.

§9
1, Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapiania od umowy, w szczegdinosci gdy:

a) Wykonawca nie razpoczat prac w terminie 7 dni od dnia przekazania placu budowy,

b) Wykonawca przerwal, bez uzgodnienia z MPWIK, realizacje robdt i przerwa ta trwa diuzej niz 7 dnj,

c) Wykonawca wykonuje zamdwienie z udziatem podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania umow,
o ktarych mowa w §7 ninigjszej umowy.

dy Wykonawca wykonuje prace niezgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa w tym niezgodnie
z opracowang dokumentacja iechniczna.

e) Wykonawca pozostaje w zwloce z wykonaniem prac o ¢o najmniej 14 dni.

2. Zamawiajgcy, w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, zobowigzany jest
do dokonania odbioru robot przerwanych oraz do zaptaly wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane
do dnia odstapienia.

3. Odstagpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac¢ uzasadnienie.

4. Strona, z przyczyny ktére] nastapito odstapienie od umowy pohiesie koszty takiego odstgpienia zgodnie
z § 8 niniejszej umowy.
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. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstapienia od umowy, bez konsekwencji o ktdrych mowa w §8 ust. 2, w
razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym,
¢zego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé jedynie
wynagrodzenia naleznego mu z tytufu wykonania czegsci danej umowy wykonanej do tego dnia odstapienia.

-Wykonawca moze odstgpic od umowy z przyczyn zaleznych od MPWK jezeli MPWIK bez uzgodnienia z
Wykonawcg zalega z zaplatg faktury za odbiér czesciowy powyzej 60 dni kalendarzowych liczac od daty przyjecia
przez MPWIK tej fakiury.

. Qdstgpienie od umowy w przypadkach okreslonych w ust. 5 i ust. 6 nastepuje w trybie natychmiastowym i maoze

nastapi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

§10

- W dniu podpisania protokotu wykonania umowy Wykonawca udzieli Zamawiajacemu 5-letnigj gwarancj
na wykonane prace, dostarczone materialy i urzgdzenia oraz ustanowi na caly ckres objety gwarancia
zabezpieczenie roszezen gwarancyjnych. Gwarancja zostanie udzielona pisemnie i stanowi¢ bedzie zalgeznik do
protokotu wykonania umowy. Dokument gwarancji nie moze zawiera¢ zapisow mniej korzystnych dla MPWIK niz
wynikajgce z niniejszej umowy oraz nakiadaé na MPWIK dodatkowych odpfatnych obowigzkéw (w przypadku
przeciwnym Strony bedg uznawalty takie zapisy za niezastrzezone).

. Gwarancja, o kitorej mowa w ust. 1 obejmuje jako$¢ wykonanych prac budowlanych i materialéw oraz dodatkowo
sprawne dziatanie urzgdzen wykonanych w ramach realizacfi zamowienia (wykonania umowy). W ramach
gwarancji Wykonawca bedzie usuwalt wszelkie wady prac oraz urzadzen w terminie nie dtuzszym niz 14 dni, a
jezeli wymagajg tego wzgledy bezpieczenstwa, zdrowia lub zycia ludzkiego lub zabezpieczenia przed istotna
szkodg majgtkowg w terminie nie diuzszym niz 48 godzin od momentu zawiadomienia o wadzie.

. W przypadku nie usunigcia wad lub ich niewtasciwego usuniecia MPWIK bedzie uprawniona wg swojego wyboru:
ay zleci¢ usunigcie wad i usterek na koszt Wykonawcy podmiotowi trzeciemu,

b) odstapi¢ od umawy,
¢} zadad naprawienia szkody.

. Brak ziozenia wlasciwego dokumentu gwarancji skutkuie niepodpisaniem przez MPWIK protokoiu wykonania
umowy.

. MPWIK moze przed upfywem okresu gwarancji dokonaé‘ponownych sprawdzen wykonanych sieci, zawiadamiajgc
o tym Wykonawcg. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek wad \Wykonawca zobowigzany bedzie do ich
usunigcia na swoj koszt. W przypadku jego odmowy MPWIK zleci usuniecie powstatych w trakcie eksploataci
usterek oraz ich skutkdw, na koszt VWykonawcy oscbie trzeciej.

- W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5 VWykonawca udzieli MPWIK gwarancji na wykonany ponownie zakres prac.

Do udzielenia gwarancji stosuje sie ust. 1.

§ 1

. Wykonawca przekazat Zamawiajgcemu zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci
netto przedmiotu umowy ], ... Zt (stownie: ... zictych ......... 1100)
w formie pienieznej/gwarancii’. ( niewtasciwe skresiic)

- Zabezpieczenie okreslone w ust. 1 stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, a takze pokiyciu roszczeir ztytulu gwarancji jakosci oraz rekojmi. Zabezpieczenie w zakresie

niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy begdzie obowiazywato do dnia wykonania umowy, o ktérym
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mowa w § 4 ust. 1 + 30 dni. Zahezpieczenie w zakresie roszezen z tytuty gwarancji jakosci oraz rekojmi
chowigzywato bedzie do dnia uplywu gwarancji + 30 dni,

3. Zabezpieczenie zostanie zwrdécone zgodnie z zapisami ,Regulaminu udzielania zamowiern MPWIK Sp. z 0.0
w terminie 30 dni od dnia ziozenia pisemnego wniosku przez Wykonawce (po wygasnieciu zabezpieczenia - z
zastrzezeniem zachowania termindow, o ktérych mowa w ust. 2).

4. W przypadku, gdy w trakcie reafizacji umowy zmianie ulegnie termin realizacji okveslony w § 4 ust. 1, Wykonawca
zohowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy whiesione w formie gwarancji, w taki
sposoh, by gwarancja obowigzywata w okresie realizacji umowy (+ 30 dni) | w czasie 5-letniego okresu
gwarancyjnego {+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11 ust. 6.

5. W przypadku, gdy Wykonawca opdéZnia sie z realizacjg przedmictu umowy, a strony nie wydtuzyty terminu
realizacji umowy VWykonawca zobowigzany jest przediuzyé zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
wniesione w formie gwarancjl, w taki sposdb, by gwarancja obowigzywata w przewidywainym przez Wykonawce
okresie realizacji umawy (+ 30 dni) i w czasie 5-letniego okresu gwarancyjnego (+ 30 dni), z zastrzezeniem § 11
ust. 6.

6. Brak wydiuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 4 | 5 powyzej uprawnia MPWIK do
odmowy odbioru przedmiotu umowy dc czasu przekazania przez Wykonawce wilasciwege dokumentu
gwarancyjnego.

7. Strony dopuszczaja, iz zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione rowniez w formie
gwarancji ubezpieczeniowsj lub gwarancji bankowej pod warunkiem zachowania ich ciggtesci.

8. Zamawiajacy ma prawo skorzystaé z zabezpieczenia rowniez w celu wyegzekwowania kar umownych,

§12
1. Strony niniejszej umowy zobowigzujg sig do niezwiocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lulr numeru
telefonu.
2. W przypadku niedopelnienia obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1, pisma kierowane pod wskazany w ninigjszej

umowie adres uwazac sig bedzie za dorgczone.

§13
Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedag rozstrzygans przez sad powszechny whasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sig¢ wlasciwe przepisy dotyczace kodeksu cywilnego,
w szczegdlinosci przepisy dotyczace umowy o roboly budowlane, a w przypadkach w nich nisuregulowanych umowy

o dzieto.

§15
1.Zakazuje sie istotnych zmian postanowieri zawarte] umowy w stosunku do treéci oferly, na podstawie kidrej
dokonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajgce z nastepujgcych przestansk:
1) wystapienia istotnych brakéw lub bledéw w dokumentacji projektowej, rdwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,
2)  wystgpienia opéznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy

administracji panfstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
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ocdpowiedzialnosd,

3) gdy wystgpig opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwoleri, uzgodnien, itp., do wydania kiérych wlasciwe organy
sg zobowigzane na mocy przepisdéw prawa, jezeli opdZnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w kidrym ww. decyzje powinny zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznogci, za kidre
Wykonawca ponosi ocdpowiedzialnosé,

4) wystapienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamoéwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawee, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robot,
w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami fub innymi przepisami,
wymagajqcej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli koniecznosé wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktdre Wykanawca ponosi odpowiedzialnosé,

6) wystgpienia koniecznosci wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamowien dodatkowych, ktdre wslizymuja
lub opdzniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystapienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywolanego przez czynniki zewnetrzne, ktérego
nie mozna byto przewidzie¢, w szczegdlnosci zagrazajgcego bezposrednia zyciu lub zdrowiu ludzi tub
grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dziatar) osdh trzecich uniemoziiwiajgeych wykonanie prac, ktére to dziatania nie s3 konsekwencjg winy
ktorejkolwick ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktérejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana 0sob reprezentujgcych strony oraz innych osob z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa majgcych wphw na reatizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12ywprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robét,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wezesniejszym
przedstawieniu MPWIK przez Wykonawcg pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWiK.

14)zajdg inne okolicznoéci niezalezne od Wykonawcy, ktarych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia uméw.

2.Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastapi¢ w formie pisemnej pad rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminow realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWiK, a przestanki Zmiany umowy,
o ktorych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawey z odpowiedzialnosci za opoznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystgpito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umysina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystapienia okolicznosci, o ktdrych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile tgezna wartosé robot zamiennyeh/ dodatkowych od poczatku realizacji umowy nie przekracza 5000 zt netto,
nie bedzie wymagata sporzadzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzgdzony i

Zaakceptowany przez strony protokot koniecznoéai.
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§16
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z kidrych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajacy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
Lo e
2
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