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Umowa nr INW-I-U/00..../2020

zawarta w Lesznie, dnia ............... 2020 roku pomiedzy Miejskim Przedsiebiorstwem Wodociggow i Kanalizacji
Sp. z 0. 0. z siedzibg w Lesznie, przy ul. Lipowej 76 A, NIP 697-001-16-97, REGON 410021476, zarejestrowanym
w Sagdzie Rejonowym w Poznaniu - Nowe Miasto i Wilda, IX Wydziat Gospodarczy KRS 0000016885, zwanym

w umowie Zamawiajgcym lub MPWIK, reprezentowanym przez:

L - Prezesa Zarzadu - Dyrektora Naczelnego,

2.

a

NP  semwomsensmmeasommrg  REGON  neswrsusmvimmsmsmn s s s , KRSMwpis do ewidencji dziatalnoSci
gospodarczej, z siedzibg W ... ,ooprzy ul , Zwanym w dalszej cze$ci umowy

Wykonawca, reprezentowanym przez:

lacznie zwane ,,Stronami”.

W rezultacie dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy (wg oznaczenia nr INW-I-Z/0012/2020),

w oparciu o ,Regulamin udzielania zaméwienn MPWIK sp. z 0.0.", zostata zawarta umowa o nastgpujgcej tresci:

§1
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.
Malinowej i Jagodowej w Przybyszewie — etap il”
2. Integralng czescig niniejszej umowy jest zlozona oferta, Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia (zwana

dalej: SIWZ) oraz dokumentacja techniczna.

§2

1. W ramach zadania wskazanego w § 1 Wykonawca zobowiazuje sie w szczegolnosci do:

1) realizacji prac zgodnie z przediozong przez Zamawiajgcego dokumentacjg techniczng, zapisami SIWZ, zasadami
wiedzy technicznej i sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami prawa,

2) przygotowania, zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy,

3) zgloszenia do wszystkich jednostek branzowych faktu rozpoczecia robdt i wspélpracy z tymi jednostkami w
zakresie koordynacji prac wykonawczych,

4) powiadomienia i uzgodnienia z wiascicielami nieruchomosci faktu wykonywania robot na ich terenach oraz
uwzglednienia ewentualnego dostosowania godzin pracy do ograniczen stawianych przez wiascicieli

nieruchomosci oraz poniesienia kosztéw korzystania z nieruchomosci prywatnych w zakresie wykraczajacym
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poza przedmiot zamowienia,

5) zabezpieczenia wykopéw i ich oznakowania, a takze poniesienia kosztéw z tym zwigzanych,

6) zainstalowania dla potrzeb budowy licznika zuzycia wody i energii elektrycznej oraz ponoszenia kosztéw zuzycia
przedmiotowych mediéw w okresie realizacji przedmiotowego zadania,

7) uzywania w trakcie prac wytgcznie materiatéw spetniajgcych wymagania projektowe oraz wymagania techniczne
dla rur, ksztattek i obiektow, stawiane uktadom kanalizacyjnym, po uzyskaniu wczesniejszej akceptacji inspektora
nadzoru dla zaproponowanych materiatow,

8) realizacji zapisow Ustawy o odpadach z dn. 14.12.2012 r. w zakresie odpowiedzialnoéci za odpady powstale w
trakcie realizacji robét,

9) uzyskania zgody (decyzji, zezwolenia lub innego tytulu prawnego) na zajecie pasa drogowego na czas
prowadzenia robot budowlanych oraz pokrycia kosztéw z tym zwigzanych (w przypadku wymaganym przez
zarzadce drogi),

10) niezwiocznego informowania Zamawiajacego na pi$mie o rozbiezno$ciach pomiedzy mapa, na podstawie ktérej
opracowano dokumentacje techniczng, a stanem faktycznym oraz usuwania na koszt wiasny, powstatych z winy
Wykonawcy, uszkodzen istniejgcego zinwentaryzowanego uzbrojenia technicznego. W przypacku uszkodzen
uzbrojenia niezinwentaryzowanego naprawy dokonane zostang w porozumieniu z jego wtascicielem, przy udziale
Zamawiajgcego,

11) niezwiocznego informowania Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach i okolicznosciach
moggcych wplynaé na jako$é robét lub opdznienie terminu wykonania umowy,

12) podania do publicznej wiadomosci terminéw i zakreséw ograniczen w dostawach mediéw, wynikajgcych z
realizacji robot,

13) wykonania i pokrycia kosztéw, wymaganych obowigzujgcymi przepisami: badan, sprawdzeri, préb, kontroli i
odbioréw technicznych, w tym badanie wskaznika zageszczenia gruntu - badania przeprowadzi¢ nalezy, po
uprzednim powiadomieniu whasciciela drogi o terminie wykonywania badania, zgodnie z decyzja zezwalajgca na
lokalizacjg rurociagu w pasie drogowym, w obecno$ci Zamawiajacego, w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego lub wiasciciela drogi,

14) pokrycia kosztow ksztattek do tymczasowych przepigé sieci kanalizacyjnej w celu utrzymania statego,
prawidtowego funkcjonowania przebudowywanej infrastruktury,

15) przepompowania naptywajgcych &ciekéw, w celu zapewnienia stalego prawidlowego funkcjonowania
przebudowywanej infrastruktury,

16) naprawy na wiasny koszt lub wyptaty odszkodowania z tytutu szkod powstalych na skutek realizacji inwestycji,
za ktére Wykonawca odpowiada,

17) wykonania w obecnosci przedstawiciela MPWIK inspekcji kamerg TV sieci kanalizacyjnej, po jej uprzednim
wyczyszczeniu przez Wykonawce na koszt wiasny; koszt wykonania pierwszej inspekcji ponosi MPWIK,
natomiast koszt wykonania kolejnych inspekcji pokrywa Wykonawca (Inspekcja TV musi okreslaé spadek
podiuzny wykonanej kanalizacji. Jezeli w inspekcji TV stwierdzi sig nieprawidtowo$ci Wykonawca zobowiazany
bgdzie do usunigcia w ustalonym terminie wskazanych przez MPWIK usterek oraz przeprowadzenia na swoj
koszt ponownej inspekcji TV). MPWIK wykona inspekcje w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zgloszenia
przez Wykonawce faktu wyczyszczenia sieci kanalizacyjnej,

18) niezwlocznego informowania Zamawiajacego o wystapieniu urzadzen drenarskich na trasie projektowanej sieci
oraz usuwania pod nadzorem Rejonowego Zwigzku Spotek Wodnych na koszt wiasny, powstalych z winy
\Wykonawcy uszkodzen urzgdzen drenarskich,

19) wykonania ewentualnego odwodnienia wykopow i wymiany gruntu,
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20) informowania Zamawiajgcego o planowanej zmianie kierownika budowy, nie pézniej niz 7 dni przed zmiana.
Zamawiajgcy zastrzega, ze jakakolwiek przerwa w realizacji przecdmiotu umowy wynikajgca z braku kierownika
budowy traktowana bedzie jako przyczyna zalezna od Wykonawcy i nie bedzie stanowita podstawy zmiany
terminu zakonczenia robot,

21) wykonania dokumentacji powykonawczej,

22) poniesienia wszystkich kosztdw zwigzanych z wywozem nadmiaru gruntu i dostarczaniem materialu do
wykonania obsypki strefy ochronnej rury,

23) odtworzenia i przywrécenia do stanu pierwotnego terenéw, na ktérych prowadzone bedg prace hudowlane
zwigzane z wykonaniem przedmiotu zamdwienia wraz z protokolarnym potwierdzeniem ich odbioru, w
szczegolnosci ze strony zarzadcey drogi wg wskazania w decyzjach uzgadniajacych,

24) poniesienia wszystkich kosztéw zwigzanych z demontazem elementdw sieci przewidzianych do likwidacji.
zdemontowane (zasuwy, hydranty, skrzynki uliczne, etc.) nalezy protokolarnie w obecnosci Inspektora Nadzoru
przekazac do MPWIK,

28) udzielenia 5&-letniej gwarancji na wykonane roboty, materialy i urzadzenia zastosowane przy realizacji
zamowienia.

2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:

1) dostarczenia niezbednej dokumentacji budowlanej wraz ze zgloszeniem budowy bez sprzeciwu ze strony
wtasciwego organu administracji,

2) protokolarnego przekazania placu budowy w celu umozliwienia Wykonawcy wykonania przedmiotu umowy,

3) zapewnienia obsiugi geodezyjnej i nadzoru inwestorskiego zadania,

4) uczestnictwa w badaniach wskaznika zageszczenia gruntu, odbiorach, sprawdzeniach,

5) jednokrotnego wykonania inspekgji kamera TVC wybudowanej sieci kanalizacyjne] oraz pokrycia jej kosztéw,
po wezedniejszym wyczyszczeniu sieci przez Wykonawee - przy czym koszty kazdorazowego czyszczenia
sieci ponosi Wykonawca,

6) odbioru prawidiowo wykonanej sieci,

7) terminowego uregulowania naleznoéci wynikajgcych z postanowien ninigjszej umowy.

§3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy, o ktdrym mowa w § 1 Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
W KWOCIE wrvneirnennracrarasresasnsassenanes netto plus nalezny podatek VAT (stownie ............ ... /100).

2. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy, o kiérym mowa w § 1, obliczone
zpstanie na podstawie podpisaregoe przez strony protokolu finansowego rozliczenia zadania, w oparciu o stawki
jednostkowe za poszezegdlne rodzaje prac wskazanych w ofercie Wykonawcy oraz ilosci tych prac rzeczywiscie
wykonanych w ramach realizacji umowy.

3. W przypadku wykonania sieci kanalizacyjnej w sposdb niezgodny z zapisami niniejszej umowy jednak
umozliwiajacy jej eksploatacje Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé, iz Wykonawca, za zgodg Zamawiajgcego,
odstapi od usunigcia istniejgcych nieprawicdlowos$ci, z jednoczesnym obnizeniem ustalonego wynagrodzenia
o kwote obliczong wg ponizszej zasady:

- zostanie ustalona érednia warto3¢ 1 metra sieci kanalizacyjnej (wg kosztorysu ofertowego- dziaty, kidre
bedg brane pod uwage przy obliczaniu Sredniej wartosci sieci kanalizacyjnej: roboty ziemne, ewentualne
odwodnienie wykopéw, montaz kanatu ulicznego, montaz studni, nawierzchnia utwardzona — rozbiorka
i odtworzenie),

- z raportéw inspekcji policzona zostanie tgczna diugo$¢ migjsc, w ktorych wystepuja zastoiska wody
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(dlugosc¢ jednego zastoiska nie moze byé diuzsza niz 5 m i/lub zastoisko nie moze przekracza¢ 10% $rednicy
nominalnej kanatu),

- érednia warto$¢ mb sieci kanalizacyjnej zostanie pomnozona przez igczna diugosé zastoisk wody
i z uzyskanej kwoty zostanie obliczona i odjeta od korcowego wynagrodzenia wartosé 25%.

4. Wszelkie prace, kiére nie zostaly uwzglednione, co do rodzaju w ofercie Wykonawcy, a sg konieczne
do wiasciwej realizacji przedmiotu zamowienia, mogg zostaé¢ zlecone Wykonawcy jedynie jako odrebne
zamowienie dodatkowe i nie sg abjete zakresem przedmiotowej umowy.

5. Rozliczenie finansowe pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym nastgpi na podstawie poprawnie wystawiong
faktury, platngj w terminie do 21 dni od dnia jej doreczenia Zamawiajgcemu, pod warunkiem odbioru przez
Zamawiajgcego rowniez prac zrealizowanych przez Wykonawce w oparciu o § 3 ust. 3.

6. Warunkiem wystawienia faktury bedzie podpisany przez strony ninigjszej umowy, protokét wykonania umowy wraz
z zalgcznikiem w postaci pisemnej gwarancji Wykonawcy na wykonane prace,

7. Wynagrodzenie ptatne bedzie przelewem na konto Wykonawcy, za dzien zaplaty uznaje sie dzier, w ktorym
Zamawiajgcy wydat swojemu bankowi dyspozycje obcigzenia swojego rachunku na rzecz Wykonawcy.

8. Zamawiajgcy nie przewiduje mozliwosci udzielenia Wykonawcy zaliczki.

9. W przypadku, gdy Wykonawca powierzy wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawey warunkiem zaptaty przez
MPWiK catosci lub czesci naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie
dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, biorgcym udzial
w realizacji odebranych robot budowlanych (O$wiadczenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy,
iz naleznosci zwigzane z realizacjg przez nich przedmiotu zamowienia zostaly uregulowane). Wraz
z obwiadczeniem Wykonawca ztozy MPWIK wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wyrnagalnych
platnoéci na rzecz podwykonawcy, a w szczegolnosci potwierdzone za zgodnosé z oryginatem przez Wykonawce
kopie: dowoddw zaptaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, faktur podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy, protokotow odbioru wykonanych robot, dostaw [ub ustug, stanowigcych podstawe
do wystawienia faktury przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce. W przypadku wykonania ninigjszego
zamowienia — umowy bez udziatu podwykonawcy lub dalszych podwykonawcdéw, Wykonawca przed wyplatg
wynagrodzenia (umownego) zfozy MPWIK oswiadczenia w tym zakresie.

10.Nazwa i numer identyfikacji podatkowej podwykonawecy .........ocooooeeeivee h INIP

§4

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy w terminie 55 dni od dnia przekazania placu budowy.

2. Zaktada sig przekazanie placu budowy w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy o wykonanie zaméwienia. Z
tytulu opodznienia ze strony Zamawiajgcege w przekazaniu placu budowy Wykanawey nie bedzie przystugiwato
prawo zgdania odszkodowania w ramach kar umownych.

3. Termin realizacji zadania jest jednoczesnie terminem wykonania przedmiotu umowy. Termin realizacji zadania
zostanie uznany za zachowany jezeli w terminie tym zostang zakoriczone wszystkie czynnosci odbiorowe, o
ktérych mowa w § 6 umowy. Przez nalezyte wykonanie umowy strony rozumieja zakonczenie wszystkich prac
objetych zamowieniem we wskazanym w ust. 1 terminie, bez stwierdzenia zadnych wad i usterek, co zostanie
potwierdzone protokolem wykonania umowy sporzadzonym zgodnie z § 6.

4. Termin wykonania umowy ulega przesunigciu w przypadku wystgpienia zewnetrznych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, ktore uniemozliwiaja prowadzenie robét. Termin wykonania przedmiotu umowy zostaje wydluzony
o ilos¢ dni, w ktorych wystgpily zewnetrzne przyczyny uniemozliwiajace prowadzenie rohét, przy czym fakt ten

nalezy odnotowac¢ w dzienniku budowy wraz z akceptacjg inspektora nadzoru. Przediuzenie terminu realizacji na
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zasadach wyzej wymienionych wymaga ostatecznej zgody obydwu stron wyrazonych w formie aneksu do umowy.

5. W wypadku wystapienia niezaleznych od Stron okolicznosci natury technicznej, ktdrych nie mozna bylo
przewidzie¢ w chwili zawierania umowy, albo ktérych przewidzenie bylo utrudnione, Zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$é zmiany technologii i/lub materiatu, pod warunkiem, ze nie ma to wplywu na wzrost wartosci
zamowienia i termin realizacji zamoéwienia. Kazda z ww. zmian umowy wymaga zgody obydwu stron wyrazonej w
formie aneksu do umowy, zawartego w oparciu o sporzgdzony i zaakceptowany przez strony protokot
koniecznosci.

6. Funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego petnit bedzie ...............ccoci, posiadajgcy uprawnienia
budowlane nr ewid. ..ol oraz bedacy czionkiem .......................... Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa o nrewid. ..................... i posiadajacy wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

7. Funkcje kierownika budowy pefnit bedzie ................ posiacdajacy uprawnienia budowlane nr ewid. ...............
oraz bedacy cztonkiem .......... Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa o nrewid. ...................eee. i posiadajgcy
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

8. Inspektor nadzoru inwestorskiego i kierownik budowy dziatajg na podstawie ustawy ,Prawo budowlane”.

&5
1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z:

a) otrzymana dokumentacja techniczna,

b) postanowieniami niniejsze] umowy,

c) warunkami wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw technicznych (warunki techniczne wykonania i odbioru
sieci wodociggowych, zeszyt nr 3— wymagania techniczne Cabrti Instal) i prawnych, w szczegdlnoéci Prawa
budowlanego,

d) obowigzujgcymi normami i wytycznymi producentéw materiatéw budowlanych,

e) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej,

f) wytycznymi Zamawiajgcego.

§6

1. Przedmiotem odbioru koncowego prac budowlanych bedzie nalezyte wykonanie prac realizowanych w ramach
zadania okreslonego w § 1 (nalezyte wykonanie umowy).

2. Po zakonczeniu prac budowlanych i przeprowadzeniu z wynikiem pozytywnym wszystkich préb i sprawdzen,
Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu na pismie gotowosé do dokonania odbioru koficowego prac budowlanych.
Zgtoszenie musi zawiera¢ pisemne potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru, Zze prace zostaly wykonane zgodnie
z przedmiotem zamdwienia tj.: bez wad. Zatgcznikiem do zgloszenia beda dokumenty potwierdzajgce nalezyte
wykonanie prac, zgodnie ze wskazaniem w § 6 ust. 3. Zamawiajacy w razie niedoreczenia przez Wykonawce
wraz ze zgtoszeniem kompletu dokumentéw, o ktdorych mowa w § 6 ust.3 nie przystapi do czynnosci odbiorowych.

3. Podstawa do dokonania odbioru koricowego prac budowlanych beda nastepujace dokumenty:

1) dokumentacja powykonawcza (wraz ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi
przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego) przygotowana zgodnie z art.3 pkt 14 ustawy
Prawo budowlane(w tym réwniez kosztorys powykonawczy), zawierajgca m.in.;

a) protokoly badan, sprawdzen i obioréw dokonywanych w trakcie trwania robot,
b) wyniki badan wskaznika zageszczenia, wykonane zgodnie z zapisami § 2 ust.1 pkt. 13,
c) protokoly odlbioru zajetego pasa drogowego, terenu prywatnego,

2)atesty, certyfikaty i swiadectwa jako$ci stwierdzajgce zgodnosé technicznych parametrow rur, ksztaltek
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i obiektow uzytych w trakcie prowadzenia rob6ét z wymaganiami projektowymi. Wszystkie dokumenty powinny
by¢ opisane i stemplowane przez kierownika budowy,

3) potwierdzony protokolarnie pozytywny wynik inspekcji kamera TV, Za pozytywny wynik inspekcji strony
przyjmuja sytuacje, w ktérej wykonana sie¢ kanalizacyjna nie bedzie posiadata zastoisk wody, nieszczelnosci,
uszkodzeri mechanicznych, uszczelki umieszczone bedsg w migjscach do tego przeznaczonych, a bose konce
rur bedg osadzone prawidlowo w kielichach (brak przerw na styku potgczen dwoch rur — dopuszczalna tylko
przerwa technologiczna tj. wynikajgca z rozszerzalnoSci termicznej materiatu); w zakresie odchylek
dotyczacych spadku wykonanego kanalu, nie moze by¢ ona wigksza niz 1% do spadku projektowanego,
mierzona na odcinku pomiedzy dwoma sgsiednimi studniami. Kanat musi by¢ wykonany prostoliniowo, a
jakiekolwiek zmiany kierunku sieci muszg by$ wykonywane za pomoca studzienek,

4) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w ustawie Prawo budowlane art.57,

5) dziennik budowy,

6) protokoly odbioru drég,

7) pisemng gwarancje na wykonane prace i wbudowane materialy.

4. W terminie 5 dni roboczych ad dnia dostarczenia dokumentéw, zgodnie z ust. 3, inspektor nadzoru, ustanowiony
przez Zamawiajgcego, wyznaczy termin odbioru koncowego prac budowlanych. Zamawiajacy zastrzega sobie
na dokonanie czynnosci odbiorowych termin 10 dni roboczych od wyznaczonego terminu odbioru koficowego.

5. Strony oswiadczajg, iz potwierdzeniem naleizytego wykonania prac budowlanych bedzie wylgcznie podpisanie
protokotu odbioru koncowego tych prac.

6. Jezeli w toku czynnosci odbiorowych zostanie stwierdzone, Ze prace nie zostaty nalezycie wykonane
(4. ujawniono wady, usterki), Zamawiajacy odméwi odbioru prac budowlanych. W tym przypadku najpdzniej
w terminie 2 dni roboczych Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego dokument, w ktérym wskazane zostang
wszelkie wady w wykonaniu przedmiotu umowy.

7. W przypadku opisanym w ust. 6 Wyxonawca zobowigzany jest do usunigcia wad i prawidtowego ukoriczenia prac
budowlanych oraz ponownego zgloszenia gotowosci do dokonania odbioru koficowego. Do ponownego odbioru
stosuje sie zasady okreslone w ust. 2 - 5.

8. Podpisany przez strony umowy proiokdl odbioru koncowego prac budowlanych upowaznia Wykonawce
do sporzgdzenia i przedtozenia Zamawiajgcemu rozliczenia finansowego zadania.

9. Podpisany przez strony protokdt odbioru koncowego prac budowlanych i zaakceptowanis przez Zamawiajacego
rozliczenia finansowego, sg podstawg do popisania przez Strony protokolu wykonania umowy, ktéry stanowic

bedzie jedyny dokument potwierdzajgcy nalezyte wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce.

§7
1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane zamigrzajgcy
zawrzeé umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sag roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przediozenia MPWIK projektu umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiazany dolaczyé zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy. Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa
o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zosta¢ sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Umowa na podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ innych wymagan niz okreslone
w SIWZ. Przede wszystkim umowa taka powinna zawiera¢ w szczegodlnosci nastepujace postanowienia:
a) zakres robot przewidziany do wykonania,

b) terminy realizacji,
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c) wynagrodzenie i terminy ptatnosci,
d) sposdb rozwigzania umowy z podwykonawca w przypadku rozwigzania niniejszej umowy.
Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostaé sporzadzone

w formie pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

W

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze hy¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy ub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawey roboty hudowlane].

4. MPWIK w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwa, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi pisemne zastrzezenia do tej umowy i jej zmiany, w przypadku,
gdy: '

a) zawiera postanowienia niezgodne z SIWZ (nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych
warunkéw zamowienia) lub zawiera postanowienia potencjalnie mniej korzystne dla MPWIK niz wynikajgce
z umowy pomiedzy MPWIK, a Wykonawca,

b) termin zaplaty wynagrodzenia jest diuzszy niz 30 dni kalendarzowych.

5. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnych zastrzezen do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany w terminie, o ktérym mowa w ust. 4
powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak réwniez projektu jej zmiany przez MPWIK,

6. Wykonawca, podwykonawea lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada MPWiK
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sa
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Przedkiadajacy umowe o podwykonawstwo moze j3
poswiadczyé ,za zgodnos¢ z oryginatem”.

7. MPWIK w terminie 14 dni od otrzymania umowy o podwykonawstwo, zglasza pisermnny sprzeciw do tej umowy,
ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, w przypadku, gdy nie spetnia ona wymagan okre$lonych w specyfikacji
istotnych warunkéw zamadwienia lub gdy przewiduje termin zaplaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 3.

8. Niezgloszenie przez MPWIK pisemnego sprzeciwu do przediozone] umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty bucowlane w terminie 14 dni, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy przez
MPWIK.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowieniz na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong ,za zgodnos$c z oryginalem” kopie zawarte] umowy o podwykonawstwo, kidrej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi (przy robotach budowlanych), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem umow o podwykonawstwe o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy. Wylaczenie nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia w ww. umowie
jest diuzszy niz 30 dni, MPWIK informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy
pod rygorem wystapienia o zapfate kary umownej.

10. MPWIK dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przediozong MPWIK umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub usiugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane.

11. Zaptata wynagrodzenia, o ktéorym mowa w ust. 10 powyzej, nastapi w terminie do 30 dni od dnia doreczenia

MPWIK faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zlecone] podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
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12. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 10 powyzej, dotyczy wytgczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez MPWiIK umowy o podwykonawstwo, ktore] przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu MPWIK poswiadczone] za zgodnos$¢ z oryginalem Kkopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi.

13. Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy.

14, MPWIK pisemnie poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezposredniej zaplaty wynagrodzenia, o ktorej
mowa w ust. 10 powyzej. W terminie 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy tej informaciji, Wykonawca moze
zglosic MPWIK pisemne uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy [ub
dalszemu podwykonawcy.

15. W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust, 14 powyzej, MPWIK moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy w przypadku istnienia zasadnicze] watpliwosci MPWIK co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktdremu ptatnosé sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonaweca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16. W przypadku dokonania bezpoéredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorgj mowa
w ust. 10 powyzej, MPWIK potraci kwete wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktorej mowa w ust. 10 powyzej, lub koniecznoé¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5%
wartosci przedmiotu umowy, moze stanowi¢ podstawe co odstapienia od umowy.

18. Zlecenie czgsci robot budowlanych lub dostaw i ustug ujetych umowa odpowiednim, wyspecjalizowanym
jednostkom (podwykonawcom) wyszezegolnionym w ofercie i dalszym podwykonawcom, moze mie¢ miejsce,
gdy:

1) nie spowoduje to wydtuzenia czasu ani wzrostu kosztow okreélonych w niniejszej umowie,
2) nie ulegnie zmianom zakres robot lub ustug okreslony w § 1 ust. 1 niniejszej umowy.

19. Wykonawca odpowiada za dobér podwykonawcow lub dalszych podwykonawecdéw pod wzgledem wymaganych
kwalifikacji, a takze za jakos¢ i terminowos¢ prac przez nich wykonanych, jak za dziatania wtasne, Wykonawca
ponosi wobac MPWIK petng odpowiedzialno$é za roboty, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow |ub
dalszych podwykonawcow. Niezaleznie od powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek petnienia
funkcji koordynacyjnych w zakresie podwykonawstwa.

20. Suma ustalonych wynagrodzen wynikajaca z uméw z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, za
zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢ wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej
umowie.

21. Wykonawca odpowiada za bezpieczeristwo podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow biorgeych udziat
w realizacji robot budowlanych stanowiacych przedmiot umowy.

22. Wykonawca, MPWIK i pocdwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialnos¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty
budowlane wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

23. Strony ustalaja, ze w przypadku zapiaty przez MPWIK wynagrodzenia podwykonawcom Ilub dalszym

podwykonawcom stosownie do art. 647' § 5 Kedeksu Cywilnego, mimo uprzednie] zaplaty za te roboty
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Wykonawcy, MPWIK ma prawo zada¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z ewentualnymi odsetkami i
kosztami w cato$ci od Wykonawcy.

24, Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, a takze umowy o podwykonawstwo
z dalszymi podwykonawcami muszg by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa niniejszym paragrafie.

25. W przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawcow warlnkiem zaptaty wynagrodzenia
Wykonawey, o ktdrym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, bedzie spetnienie warunkow okreslonych w § 3 ust. 9
niniejszej umowy, przy czym warunki te dotycza réwniez bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawey lub dalszemu podwykonawey, o ktorej mowa w ust. 10 powyzej.

26. Jezeli Wykonawca przy ztozeniu oferty przetargowej polegat na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu trzeciego, jest
zobowigzany do zaangazowania tego podmiotu w trakcie realizacji umowy na zasadach wskazanych w rozdziale
VI ust. 3 SIWZ. Brak realizacji powyzszego obowigzku moze byé podstawg do odstagpienia od umowy przez
MPWIK w terminie 60 dni od dnia, w ktérym MPWiK dowiedziala sie o powyzszej okolicznosci.

§8
Strony postanawiaja, ze obowigzujgeg je formg odszkodowania stanowig kary umowne, stosowane w nastepujacych
przypadkach i wielkosciach:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:
a/ za nieterminowg realizacje zamdwienia w wysokosci 0,5% warto$ci kontraktu za kazdy dzien opoéznienia
(niezaleznie od przyczyny opdznienia),
b/ za opoznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci
0,5% wartodci  kontraktu za kazdy dzien opdznienia (niezaleznie od przyczyny op6znienia) od dnia
wyznaczonego na usuniecie tych wad,
¢/ za spowodowanie przerwy w realizacji zamowienia z przyczyn zaleznych od Wykonawey w wysokosci 0,5%
warto$ci kontraktu za kazdy dzier przerwy,
d/ za nieprzediozenie do zaakceptowania Spélce kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmian w wysoko$ci
0,5 % wartosci kontraktu za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny),
e/ za nieterminowe uregulowanie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien opéznienia (niezaleznie od przyczyny opoznienia),
g/ w przypadku nieprzedfozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub
jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy nieprzediozony kopie umowy
lub jej zmiane;
h/ za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokoéci 20 % wartosci kantraktu;
il w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokoéci 500,00 zt.
2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajgcego, z wyjatkiem przyczyny, o ktdrej mowa w § 9 ust. 5 umowy, w wysokosci 20% wartosci kontraktu,
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszacego wysakos¢ kar umownych do
wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej szkody.
4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do potrgcenia naliczonych kar umownych z faktur wystawionych przez
Wykonawce
5. Za warto$¢ kontraktu, o ktorej mowa w ust. 112 uwaza sie wynagrodzenie netto, o ktdrym mowa w §3 ust. 1

w wysokosci ustalonej na dzieri zawarcia Umowy.

(=3

. Wykonawca begdzie mogt zwolni¢ sig od odpowiedzialnosci za kary umowne w przypadku wystgpienia sytuacii

zawinionej przez Zamawiajgcego (wina umys$ina).
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2. W przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, pisma kierowane pod wskazany w niniejszej

umowie adres uwazac sie bedzie za doreczone.

§13
\Wszelkie spory zwigzane z wykonywaniem niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez s3d powszechny wiasciwy

rzeczowo i miejscowo dla siedziby Zarawiajgcego.

§14
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsg stosuje sie wiasciwe przepisy dotyczgce kodeksu cywilnego,
w szczeg6lnosci przepisy dotyczgce umowy o roboty budowlane, a w przypadkach w nich nieuregulowanych urmnowy

o dzielo.

§15
Zamawiajgcy stosownie do art. 4¢ ustawy o przeciwdzialaniu nadmiernym opo6znieniom w transakcjach handlowych
oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy rozumieniu zatacznika | do rozporzadzenia Komisji (UE) nr
851/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznajgcego niektdre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnetrznym w
zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L 187 z 26.06.2014, str. 1, z pdzn. zm.).

§16
1. Zakazuje sie istotnych zmian postanowienn zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktorej
dokaonano wyboru Wykonawcy, chyba ze bedg to zmiany wynikajace z nastepujacych przestanek:

1) wystapienia istotnych brakow lub bledéw w dokumentacji projektowej, réwniez tych polegajacych na
niezgodnosci dokumentacji z przepisami prawa,

2) wystgpienia opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez wiasciwe organy
administracji panstwowej, kidére nie sa nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢,

3) gdy wystapia opoznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktorych witasciwe organy
sg zohowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktérym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
VWykonawca ponosi odpowiedzialnosg,

4) wystgpienia uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamdéwienia proponowanych
przez MPWIK lub Wykonawce, jezeli zmiany te sg korzystne dla MPWIK,

5) wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prawidiowe wykonanie robdt,
w szczegolnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej: Umowa, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okoliczno&ci, za ktdre Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é,

8) wystapienia konieczno$ci wykonania robot zamiennych lub innych robét niezbednych do wykonania przedmiotu
Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamdwien dodatkowych, kiére wstrzymujg
lub opozniajg realizacje przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

7) wystgpienia sity wyzszej np. wystapienia zdarzenia losowego wywotanego przez czynniki zewnetrzne, ktorego

nie mozna bylo przewidzie¢, w szczegolnosci zagrazajacego bezposrednio zyciu lub zdrowiu ludzi lub
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grozgcego powstaniem szkody w znacznych rozmiarach,

8) z powodu dzialan osob trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktére to dzialania nie sg konsekwencjg winy
ktdrejkolwiek ze stron,

9) przeksztatcenie lub zmiana siedziby ktdrejkolwiek ze stron umowy,

10)zmiana oséb reprezentujgcych strony oraz innych oséb z nazwiska wymienionych w umowie,

11)dostosowanie umowy do zmian powszechnie obowigzujgcych przepisow prawa majacych wplyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia i ktére weszly w zycie po podpisaniu umowy, w tym zmiana stawki podatku VAT,

12)wprowadzenie lub zmiana podwykonawcy robot,

13)zmiana osoby wyznaczonej na stanowisko Kierownika Budowy w trakcie realizacji umowy, po wczesniejszym
przedstawieniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce pisemnej informacji o proponowanej zmianie oraz wyrazeniu
pisemnej zgody przez MPWIK,

14)zajdg inne ckolicznoéci niezalezne od Wykonawey, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w dniu zawarcia umaow.

2. Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci, w postaci
aneksu.

3. Zmiana umowy w zakresie terminéw realizacji zalezy od ostatecznej zgody MPWIK, a przestanki zmiany umowy,
o ktérych mowa powyzej nie oznaczajg zwolnienia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za opdznienie w realizacji
umowy, chyba ze takie opdznienie wystapito z przyczyn zawinionych przez MPWIK (wina umy$ina).

4. Strony uzgadniajg, ze zmiana umowy, w przypadku wystgpienia okolicznosci, o kiérych mowa w § 15 ust. 1 pkt. 6,
o ile fgczna wartoéc¢ robdt zamiennych/ dedatkowych od poczgtku realizacji umowy nie przekracza 5 000 zt nette,
nie bedzie wymagala sporzgdzenia aneksu do umowy. Rozliczenie nastapi w oparciu o sporzadzony

i zaakceptowany przez strony protokét koniecznosci.

§17
Umowe sporzgdzono w trzech jednobrzmigeych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje Wykonawca,

a dwa Zamawiajgcy.

Zamawiajacy: Wykonaweca:
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