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Spis rysunków 
 

 

Lp. Treść rysunku Skala nr rys. 

1 Projekt zagospodarowania terenu – ul. Andrzejewskiego 1:500 1.1 

2 Projekt zagospodarowania terenu – ul. Prochownia 1 : 500 1.2 

3   Projekt zagospodarowania terenu – ul. Westerplatte 1:500 1.3 

4   Profil podłużny – kanał ogólnospławny w ul. Andrzejewskiego 1 : 100/500 2.1 

5   Profil podłużny – kanał ogólnospławny w ul. Prochownia 1 : 100/500 2.2 

6  Profil podłużny – kanał ogólnospławny w ul. Westerplatte 1 : 100/500 2.3 
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OPIS  TECHNICZNY 
 

 

1. Dane ogólne 

Inwestor/Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji  Sp. z o.o.  

w Lesznie,  

ul. Lipowa 76 a,  

64-100 Leszno 

 

Zadanie inwestycyjne: Przebudowa w technologii bezwykopowej sieci kanalizacji 

ogólnospławnej w ul. por. Wacława Andrzejewskiego,  

ul. Prochownia, ul. Westerplatte w Lesznie 

 

Faza opracowania: Dokumentacja projektowa zgłoszenia modernizacji 

 

2. Zawartość opracowania 

Niniejsze opracowanie stanowi dokumentację projektową zgłoszenia modernizacji.  

Szczegółowy opis realizacji inwestycji został zawarty w projekcie wykonawczym. 

 

Niniejsze opracowanie zawiera: 

▪ Część formalną w skład której wchodzi: 

a) Zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie opracowania), 

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe, 

 

▪ Część projektową w skład którego wchodzi : 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa - pozostała, 

 

3. Podstawa opracowania 

 Niniejszą dokumentację wykonano w oparciu o następujące materiały: 

• wytyczne Zamawiającego, 

• mapę zasadniczą, 

• inspekcje cctv kanałów 

• obowiązujące przepisy i normy: 

• Wizję lokalną w terenie. 

 

4. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu  

Odcinki kanalizacji ogólnospławnej, przeznaczone do renowacji, stanowią element infrastruktury 

podziemnej i ich oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek w której zostaną zlokalizowane.  
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5. Cel opracowania 

Niniejsza dokumentacja jest częścią opracowania dotyczącego przebudowy grawitacyjnej sieci 

kanalizacyjnej ogólnospławnej metodą bezwykopową w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia  

oraz ul. Westerplatte w Lesznie. 

 

Generalnie przebudowa  wytypowanych przez Zamawiającego odcinków istniejącej sieci 

kanalizacyjnej ma na celu: 

- poprawę parametrów hydraulicznych sieci, 

- poprawę parametrów wytrzymałościowych 

- ograniczenie liczby awarii poprzez powstanie nowych konstrukcji powłok modernizacyjnych    

   gwarantującą ich nośność dostosowaną do obecnie obowiązujących wymogów norm, 

- poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez eliminację eksfiltracji i infiltracji, 

- obniżenie kosztów eksploatacji systemu kanalizacji ogólnospławnej. 

 

Nieszczelność sieci kanalizacji ogólnospławnej w połączeniu z wodą gruntową może powodować 

napływ tych wód do kanału wraz z gruntem wokół niego, co w konsekwencji prowadzi do 

powstawania kawern i osiadania terenu. Jest to szczególnie niekorzystne  

w przypadku usytuowania kanałów pod jezdniami. 

 

Także zły stan techniczny studzienek rewizyjnych i połączeniowych, zlokalizowanych w jezdniach, na 

przedmiotowych odcinkach kanałów, może doprowadzać do zapadania się  

i powstawania nierówności nawierzchni, co zagraża bezpośrednio bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

 

6. Zakres opracowania  

Zakres prac objętych projektem stanowią prace modernizacyjne w obrębie przewodów 

kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania ścieków sanitarnych i deszczowych. 

Zakres inwestycji obejmuje bezwykopową renowację termoutwardzalnym rękawem nasączonym 

żywicami  epoksydowymi, kanałów ogólnospławnych: 

➢ w ul. Andrzejewskiego: 

• z rur betonowych Dn600mm   L=65,6 m 

• z rur betonowych Dn500mm   L=44,1 m 

 

➢ w ul. Prochownia: 

• z rur betonowych Dn400mm   L=294,4 m 

• z rur betonowych Dn300mm   L=76,8 m 

• z rur betonowych Dn250 mm   L=102,2 m 

 

➢ w ul. Westerplatte 

• z rur betonowych Dn500mm   L=33,5 m 

Zakres robót przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu - rys. nr  1.1,  1.2,  1.3. 

Ponadto, przewiduje się renowację 12 studni w ul. Prochownia oraz 3 studni w ul. Andrzejewskiego w 

Lesznie. 
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Roboty będą prowadzone przy utrzymaniu ciągłości odbioru ścieków i realizowane etapowo z 

podziałem na odcinki wynikające z przyjętej technologii.  

Przewidziano czasowe zajęcie terenu pod roboty budowlane związane z renowacją istniejących 

kanałów na ww. odcinkach przy zachowaniu kryterium minimalizacji ograniczenia ruchu drogowego.  

 

Zaprojektowana technologia wykonawstwa i organizacja robót bierze pod uwagę specyfikę prac 

(renowację rurociągów na czynnej kanalizacji ogólnospławnej grawitacyjnej) i zapewnia możliwość 

przepompowania ścieków z czynnych odcinków kanalizacji, uwzględniając sukcesywne pompowanie z 

istniejących przyłączy kanalizacyjnych i odgałęzień bocznych oraz otworzenie wszystkich czynnych 

przyłączy i odgałęzień bocznych po renowacji. 

Szczegółowy zakres i organizacja prac dla niniejszego projektu obejmuje wykonanie: 

- czyszczenie kanałów, usunięcie zanieczyszczeń z ich wywozem; 

- wykonanie inspekcji TV po czyszczeniu, a przed renowacją kanałów; 

- zapewnienie odbioru ścieków z kanału i przyległych posesji; 

- wykonanie renowacji kanałów metodą rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami 

epoksydowymi, 

- wykonanie inspekcji TV po zakończeniu renowacji; 

- badania, próby i raporty po wykonanej renowacji, 

- uporządkowanie terenu. 

 

7. Stan istniejącej sieci kanalizacyjnej 

Na podstawie wytycznych Zamawiającego określono, że sieć kanalizacji ogólnospławnej stwarza 

użytkownikowi problemy eksploatacyjne, co uzasadnia ich przeznaczenie do renowacji.  

Stwierdzone problemy wynikające ze stanu technicznego kanałów wskazują na konieczność ich 

naprawy na całej długości. Większość uszkodzeń spowodowana jest długotrwałą eksploatacją oraz 

uszkodzeniami powstałymi w okresie funkcjonowania kanałów. 

Termoutwardzalny rękaw nasączony żywicami  epoksydowymi zapewni 100% szczelność odcinków, 

pozwoli uzyskać jednocześnie odporność na przenoszenie obciążeń oraz zagwarantuje 

bezproblemową pracę systemu odprowadzania ścieków przez wiele lat.  

 

Opis stanu technicznego kanalizacji przewidzianej do przebudowy 

w zakresie bezwykopowym 

 

Ogólny stan kanałów został określony na podstawie inspekcji telewizyjnej udostępnionej przez 

Zamawiającego.  Inspekcja obejmuje: 

 

▪ w ul. Andrzejewskiego odc. S1-S4. 

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinkach sieci kanalizacji ogólnospławnej 

Dn600, Dn500 pomiędzy studniami S1-S3 w ul. Andrzejewskiego następujące rodzaje uszkodzeń: 

erozję ścianek  w wyniku długotrwałej eksploatacji oraz oddziaływania atmosfery kanałowej, 

infiltrację, uszkodzenia ścianek oraz połączeń rur. Ponadto stwierdzono stwardniałe osady  

i przeszkody – wystające włączenia kanałów bocznych, które należy usunąć przed wykonaniem 

renowacji bezwykopowej rękawem termoutwardzalnym. 
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▪ w ul. Prochownia odc. S1-S13 

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinkach sieci kanalizacji ogólnospławnej 

Dn250, Dn300 i Dn400 pomiędzy studniami S1-S13 w ul. Prochownia następujące rodzaje uszkodzeń: 

erozję ścianek w wyniku długotrwałej eksploatacji oraz oddziaływania atmosfery kanałowej, 

infiltrację, uszkodzenia ścianek oraz połączeń rur. Ponadto stwierdzono stwardniałe osady  

i przeszkody zaklinowane w połączeniach rur, które należy usunąć przed wykonaniem renowacji 

bezwykopowej rękawem termoutwardzalnym. 

 

▪ w ul. Westerplatte odc. S1-S8 

Na podstawie inspekcji telewizyjnej stwierdzono na odcinku sieci kanalizacji ogólnospławnej Dn500 

pomiędzy studniami S7-S8  w ul. Westerplatte następujące rodzaje uszkodzeń: erozję ścianek  w 

wyniku długotrwałej eksploatacji oraz oddziaływania atmosfery kanałowej, uszkodzenia ścianek oraz 

połączeń rur. Ponadto stwierdzono stwardniałe osady, wrastanie korzeni w światło przewodu i 

przeszkody - wystające włączenia rur, które należy usunąć przed wykonaniem renowacji 

bezwykopowej rękawem termoutwardzalnym. 

Zgodnie z decyzją zamawiającego renowacji poddanych zostanie  odc. kanału opisany jako 

 S7-S8 .  

 

Wszystkie włączenia po instalacji rękawa należy otworzyć. Przyjęta technologia powinna zapewnić 

szczelność połączeń. 

 

8. Projektowane rozwiązanie techniczne renowacji kanalizacji  

 

8.1 Opis projektowanego rozwiązania   

Renowację istniejącej sieci kanalizacyjnej, w ramach zamówienia związanego z przebudową kanałów 

ogólnospławnych w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia oraz ul. Westerplatte w Lesznie,  

na odcinkach w zakresie określonym w punkcie 7 niniejszej dokumentacji, projektuje się wykonać w 

technologii rękawa termoutwardzalnego nasączonego żywicami epoksydowymi, o grubości 

zapewniającej przenoszenie obciążeń eksploatacyjnych. 

 

Zastosowanie termoutwardzalnego rękawa nasączonego żywicami epoksydowymi ma na celu: 

- oddzielenie wewnętrznej powierzchni kanału od transportowanego medium, 

- uszczelnienie istniejącego kanału przed przesączaniem wód gruntowych, 

- uszczelnienie istniejącego kanału przed przeciekami transportowanego medium przez 

nieszczelności w istniejącym kanale (na połączeniach rur, w miejscach pęknięcia rur, poprzez 

dziury), 

- stabilizowanie i wzmacnianie konstrukcji istniejącego rurociągu,  

- uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej. 
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W wyniku renowacji nastąpi: 

- poprawa stanu technicznego kanałów - szczelność kanału na infiltrację i eksfiltrację po 

wykonaniu renowacji, 

- uzyskanie dostatecznej przepustowości hydraulicznej kanałów, 

- zapewnienie trwałości technologii, 

- odtworzenie właściwej konstrukcji kanałów – zdolność rękawa do przenoszenia wszystkich 

rzeczywistych obciążeń, w tym obciążeń gruntem, obciążeń hydrostatycznych, oraz obciążeń 

eksploatacyjnych przy założeniu całkowitego zniszczenia naprawianego przewodu 

potwierdzona będzie obliczeniami  

(wg wytycznych lub norm europejskich), 

- usprawnienie funkcjonowania systemu kanalizacji. 

 

Na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego inspekcji CCTV kanałów ogólnospławnych  

w ul. Andrzejewskiego, ul. Prochownia oraz ul. Westerplatte przeznaczonego do renowacji należy 

stwierdzić brak kolizji z innymi sieciami infrastruktury podziemnej. Tym samym istnieje możliwość 

prawidłowej modernizacji kanalizacji ogólnospławnej za pomocą termoutwardzalnego rękawa 

nasączonego żywicami  epoksydowymi. 

 

8.2 Ogólny opis metody renowacji 

Renowacja kanałów termoutwardzalnym rękawem poliestrowym nasączonym żywicami 
epoksydowymi: 

• instalacja rękawa odbywa się przez istniejące studnie rewizyjne, 

• instalowanie i utwardzanie rękawa nie powoduje uszkodzenia istniejących rur, 

• renowacja kanału odbywa się na całym odcinku między studniami rewizyjnymi, 

• grubość ścianki rękawa (a tym samym wytrzymałość) dobiera się w zależności od stanu 
kanału i warunków gruntowych aby w rezultacie końcowa grubość ścianki kompozytu 
zapewniała pełną wytrzymałość i możliwość przenoszenia wszystkich działających obciążeń 
na rękaw (obciążenie gruntem, obciążenia hydrostatyczne, obciążenia eksploatacyjne), 

• zapewnia uzyskanie szczelności, 

• zapewnia jednakową barwę oraz powierzchnię wewnętrzną rury kanału pod względem 
strukturalnym o niskiej wielkości współczynnika szorstkości, 

• powierzchnia wewnętrzna kanału po renowacji jest gładka, nie posiada nierówności 
wynikających z wad technicznych lub wad materiału, dopuszcza się występowanie 
niewielkich zmarszczeń w miejscach zmiennej geometrii naprawianego przewodu (tzn. łuki, 
zmiany średnicy naprawianego przewodu pomiędzy studzienkami, wynikające z korozji, 
przesunięć na złączach, pęknięć materiału rodzimego itp.) zgodnie z wymogami aprobaty. 

• Zapewnia odporność na ścieranie, 

• Zapewnia odporność termiczną – nie mniejsza niż 60OC, 
 

8.3 Renowacja studni kanalizacyjnych 

Przez renowację studni należy rozumieć działania zapewniające odtworzenie jej wytrzymałości 

konstrukcyjnej i właściwą funkcjonalność (szczelność, hydraulikę, itp.). 

Wykonanie właściwej renowacji wykonać poprzez nałożenie równomiernej warstwy zaprawy 

szybkowiążącej na wewnętrzne ściany studni na grubość 10mm. Zaprawa szybkowiążącej winna 

charakteryzować się przyczepnością do podłoża nie mniejszą niż 1MPa. 
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W studniach należy osadzić stopnie złazowe pokryte tworzywem sztucznym z PN-EN 13101:2005P. 

Wymianie podlegają również włazy – studnie wyposażyć należy w nowe włazy żeliwne z 

wypełnieniem betonowym klasy D400. 

 

9. Zagrożenia dla środowiska oraz użytkowników kanalizacji 

 

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Celem realizacji 

przedmiotowego zadania jest ochrona ziemi i wód gruntowych. 

Potencjalne oddziaływania związane z fazą renowacji sieci zostaną całkowicie wyeliminowane po 

zakończeniu prac modernizacyjnych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy oddziaływań 

bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla środowiska. 

Podczas prac renowacyjnych wpływ na środowisko będą miały m.in. : 

▪ eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas modernizacji – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego 

▪ przewóz i magazynowanie materiałów podczas renowacji – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego  

 

Podczas modernizacji systemu kanalizacyjnego minimalizację skutków zapewni przyjęta 

technologia robót - bezwykopowa. 

 

10. Uwagi końcowe  

 

 O terminie rozpoczęcia robót powiadomić właścicieli terenu, na którym przebiega inwestycja oraz 

właścicieli uzbrojenia podziemnego. W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreślone 

uzbrojenie podziemne, bądź stwierdzenie niezgodności z planem geodezyjnym, należy powiadomić 

właściciela uzbrojenia  oraz inspektora nadzoru. Należy ściśle stosować się do instrukcji 

producentów których materiały  zastosowano. W trakcie budowy bezwzględnie przestrzegać 

przepisów BHP w zakresie transportu, montażu, składowania materiałów, oznakowania miejsc 

niebezpiecznych itp. 

 

O p r a c o w a n i e: 
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INFORMACJA BIOZ  
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu 

budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – teletechniczną, 

energetyczną, wodociągową oraz kanalizacji deszczowej, gazową. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 

bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

• ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

• wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

• doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów 

przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

• urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

• zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

• zapewnienie łączności telefonicznej; 

• urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensywności 

ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapewnić stały 

nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna wynosić 

co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia dla 

zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przejścia, 

przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 

dwukierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno 

składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 
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1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 

 

 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogólnych 

przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki  

 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

• na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 

zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

• w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeństwa i 

higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W 

warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania 

instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykonane 

oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub 

wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału energii 

elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystąpieniem do 

pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

• 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

• 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

• 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 
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• 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

• 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunięcia, 

rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 

dopuszczeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 

drabiny lub schodni. 

 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniejsza 

niż: 

• 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

• 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 

zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich nad 

ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kierowca jest 

obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych prac 

transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra 

Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, poz. 

930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 

strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

• niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

• minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 

wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

• nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

• zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) 
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problematyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 

poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 

dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i obuwie 

robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

• W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

• W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy 

tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawić 

balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

• W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 

1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub taśm 

z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w odległości 

1,0m od krawędzi wykopu; 

• W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy 

wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

• Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

• Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 
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• Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub 

skarp; 

• Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

• Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów 

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

• W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od dna 

wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy 

stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 

przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

• Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów 

wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

• Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z 

przedstawicielami Zamawiającego; 

• Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinien 

być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, oświetlony 

o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

• Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną; 

• Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

• W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

• Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 0,6m 

poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

• Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

• Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie postoju 

jest zabronione, 

• Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   
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Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nie posiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych 

umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić 

szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie 

niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym 

celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je 

wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim 

spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU 

BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki 

zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub 

w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 

ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach i 

wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  

poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować odpowiednią 

asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i 

przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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