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TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Węzły wodociągowe wraz z przyłączami wodociągowymi

1.1 Roboty demontażowe branżowe ....................................

1.2 Roboty rozbiórkowe ....................................

1.3 Roboty odtworzeniowe ....................................

1.4 Roboty ziemne ....................................

1.5 Umocnienie wykopów ....................................

1.6 Odwodnienie wykopów - igłofiltry ....................................

1.7 Roboty montażowe ....................................

1.8 Węzeł W1 ....................................

1.9 Węzeł W2 ....................................

1.10 Węzeł W3 ....................................

1.11 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :   Węzły wodociągowe wraz z przyłączami wodociągowymi ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................

Inwestor : Wykonawca : 
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1 Węzły wodociągowe wraz z przyłączami wodociągowymi

1.1 Roboty demontażowe branżowe

1 KNR  405-01-23-03-00    3,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o złączach GIBAULT fi 150 - wraz z wywozem i 
utylizacją rur AC - koszt oferenta

2 KNNR  N008-0120-03-00    10,00 szt ..................................      .....................................
Analogia - demontaż istniejącej zasuwy do przyłączy domowych na rurociągu DN150mm w wykopie 

3 KNNR  N008-0108-03-00    19,30 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych fi 25-50

1.2 Roboty rozbiórkowe

4 KNR  221-01-05-01-00    10,00 szt ..................................      .....................................
Wykopanie krzewów w celu przesadzenia

1.3 Roboty odtworzeniowe

5 KNR  221-02-18-01-00    2,00 m3 ..................................      .....................................
Rozścielenie humusu na terenie płaskim ręcznie z przerzutem

6 KNR  221-03-02-02-01    10,00 szt ..................................      .....................................
Sadzenie krzewów liściastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 3, dół głębokości 0,5 m bez 
zaprawy

1.4 Roboty ziemne

7 KNNR  N001-0210-02-01    29,44 m3 ..................................      .....................................
Wykopy głęb do 3 m wykonywane koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 o normalnej 
wilgotności na odkład - 50% całości

8 KNNR  N001-0307-01-00    29,44 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 1-2 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 50% całości

9 KNNR  N001-0318-03-00    13,57 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 3,0 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

10 KNNR  N001-0214-04-00    41,61 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2

11 KNNR  N001-0206-04-10    58,88 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - wywóz gruntu (z wyporu podsypka+obsypka) inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu

12 KNNR  N001-0208-02-10    294,40 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych 

13 Wycena  własna    55,18 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu
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14 KNNR  N001-0527-01-00    16,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

15 KNNR  N001-0527-06-00    16,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

16 KNNR  N001-0529-01-00    3,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

17 KNNR  N001-0529-06-00    3,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

1.5 Umocnienie wykopów

18 Wycena  własna    58,88 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) wykop do gł. 2,0 m, szerokości 0,9 m grunt kat. I-IV

1.6 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

19 KNNR  N001-0605-01-00    5,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów

1.7 Roboty montażowe

20 KNNR  N004-1411-01-00    3,68 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm

21 KNNR  N004-1010-07-10    10,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego fi 160

22 WYCENA  WŁASNA    142,50 metr ..................................      .....................................
Wykonanie przewiertu sterowanego wiertnicą horyzontalną wraz z montażem rury ciśnieniowej 
dwuwarstwowej z PE/PE SDR17 PN10 fi 160 

23 KNNR  N004-1009-01-10    18,80 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 40 PE100 PN10

24 KNNR  N004-1009-01-10    0,50 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 63 PE100 PN10

25 KNNR  N004-1702-03-01    9,00 szt ..................................      .....................................
Montaż nawiertko-zasuwy samonawiercającej z żeliwa GGG malowana gr. min. 250um na rurę PE 
160/2" wraz z obudową teleskopową i skrzynką PEHD do przyłączy domowych

26 KNNR  N004-1702-02-01    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż nawiertki 110/2" NWZ do rur PVC z żeliwa GGG malowana gr. min. 250um wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką do przyłączy domowych

27 Wycena  własna    9,00 szt ..................................      .....................................
Przełączenie przyłączy wodociągowych na granicy posesji - złączki PE/STAL, PE/PE

28 KNNR  N004-1611-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt
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29 KNNR  N004-1612-01-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

30 KNR  219-02-19-01-00    19,30 metr ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"

1.8 Węzeł W1

31 KNNR  N004-1105-04-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową teleskopową fi 150 - Z 150 zasuwa 
miękkouszczelniona kołnierzowa krótka z żeliwa GGG malowana gr. min 250um wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką do zasuw

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kmpl

32 KNNR  N004-1014-04-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - RK GGG malowany gr. 
min 250um

33 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - KX z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

34 KNNR  N004-1014-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150 - Q z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

35 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FF L-400mm z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

36 KNNR  N004-1012-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 160

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

37 KNNR  N004-1011-07-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

38 KNR  219-01-34-02-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuw lub hydrantu na słupku stalowym

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kmpl

39 KNNR  N004-1430-01-00    0,35 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

1.9 Węzeł W2

40 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/50 - T 150/50 
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z żeliwa GGG malowany gr. min 250um
1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

41 KNNR  N004-1105-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową teleskopową fi 50 - Z 50 zasuwa 
miękkouszczelniona kołnierzowa krótka z żeliwa GGG malowana gr. min 250um wraz z obudową 
teleskopową i skrzynką do zasuw

1 = 1,00

Razem   =   1,00 kmpl

42 KNNR  N004-1012-01-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 63

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

43 KNNR  N004-1011-01-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 63

44 KNNR  N004-1430-01-00    0,18 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

1.10 Węzeł W3

45 KNNR  N004-1014-04-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - RK GGG malowany gr. 
min 250um

46 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - KX z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

47 KNNR  N004-1014-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150 - Q z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

48 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FF L-600mm z żeliwa 
GGG malowany gr. min 250um

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

49 KNNR  N004-1012-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE zgrzewanej czołowo w wykopie umocnionym fi 160

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

50 KNNR  N004-1011-07-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

1 = 1,00

Razem   =   1,00 szt

51 KNNR  N004-1430-01-00    0,35 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy
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1.11 Roboty towarzyszące

52 Wycena  własna    2,00 szt ..................................      .....................................
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK

53 Wycena  własna    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż tymczsowego węzła hydrantowego w węźle W3 na potrzeby płukania i dezynfekcji nowego 
odcinka sieci wodociągowej 

Wartość kosztorysowa robót


