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. OPIS TECHNICZNY

1 DANE OGOLNE

e Inwestor i Zamawiajacy :
Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64 — 100 Leszno,
e Zadanie inwestycyjne :
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Sktadowej-Produkcyjnej w Swieciechowie

e Faza opracowania : Projekt budowlany

e Temat opracowania:
Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
w rejonie ul. Skladowej-Produkcyjnej w Swieciechowie - etap |

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w mys$l Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w
Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera:

— Czes¢ formalng w sktad ktorej wchodzi:
a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajgcego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe.

— Czesc projektowg w skiad ktérego wchodzi:
a) opis techniczny,
b) informacja dotyczaca BIOZ,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) czes¢ rysunkowa — pozostata.
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Zamawiajgcym,

¢ Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:
Uchwata nr VII1/62/2003 Rady Gminy Swieciechowa z dnia 29 lipca 2003 r.,

e Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania w skali 1:500,

e Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Sktadowej-Produkcyjnej w Swieciechowie,

¢ Opinia geotechniczna opracowana przez: Firma Geologiczna GEO-AQUA,
Kobylnica, grudzien 2016 r.,

¢ Opinia geotechniczna opracowana przez: Firma Geologiczna GEO-AQUA,
Kobylnica, luty 2018 r.,

e Uzgodnienia z Inwestorem,

e Uzgodnienia branzowe,

e Obowigzujgce przepisy i normy.

4 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci
wodociggowej w rejonie ulic Sktadowej i Produkcyjnej w Swieciechowie, w celu doprowadzenia
wody i odprowadzenia sciekéw do/z terendw przysziej oraz istniejgcej zabudowy ustugowej,
przemystowej oraz skfadow.
Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw i
Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW — R / 150/2019 z dnia 11.02.2019r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie ukfadu sieci wodociggowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

c) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

d) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych.

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE PN10 Dn160mm —L = 785,9 m,
SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE PN10 Dn110mm — L = 334,4 m,
SIEC KANALIZACYJNA Z RUR PCW SN8 Dn200mm — L = 953,6 m,
PUNKTY WEZLOWE W1 - W4, W5-W3,

HYDRANT P. POZ. NADZIEMNY -7 SZT.,

STUDNIA PREFABRYKOWANA BETONOWA Dn1000mm, 21 szt.,

o gk wnhE

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robot.
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5 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano w rejonie ulic
Sktadowej i Produkcyjnej w Swieciechowie. Teren opracowania stanowig zabudowane oraz
niezabudowane dziatki przeznaczone pod zabudowe przemystowo-ustugowa.

Istniejgce uzbrojenie w sasiedztwie terenu objetego opracowaniem stanowig sieci
wodociggowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz kable energetyczne.

Inwestycja nie jest wymieniona w rozporzgdzeniu Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2010 r. w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Rejon objety inwestycja:
e nie jest potozony w granicach obszaréw chronionych,
e znajduje sie w strefie ,W” ochrony archeologicznej,
* nie znajduje sie na terenie zamknietym,
e nie znajduje sie w obszarze szkdd gorniczych,
e nie wymaga wycinki drzew.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu inwestycji.
Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji
inwestycji. Wyjatek stanowi jedynie lokalizacja projektowanych hydrantow p. poz., ktore zostang
wyprowadzone powyzej terenu istniejgcego.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) projektowany wodocigg oraz kanat kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem stanowiag
elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych
na pierwszej stronie), w ktorej zostang zlokalizowane. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotowych
sieci nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, stad tez jak nadmieniono wyzej
lokalizacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych
niniejszg dokumentacja.

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

Na analizowanym terenie badan zalegajg grunty nasypowe oraz gleby o migzszosci 0,4-
0,9m, grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne i srednie. Grunty spoiste reprezentowane
sg przez gliny piaszczyste oraz piaski gliniaste. W miejscu badan zostat takze nawiercone
pospotki, ktore wystepujg jako przewarstwienia pomiedzy gruntami niespoistymi.

Swobodne zwierciadto wéd gruntowych waha sie od 0,7m p.p.t. do 1,2m p.p.t.

Na podstawie analizy wykonanych badan, uznaje sie, iz teren inwestycji
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt nalezy
zakwalifikowaé do | kategorii geotechniczne;.
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9 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

9.1 Uktad sieci wodociggowej i kanalizacyjnej

Ukfad projektowanych przewodow okreslono w oparciu o wytyczne MPWIK.
Zaktada sie podziat inwestycji na dwa etapy.

Zakfada sie realizacje wodociggu o srednicy Dn160mm z rur PE od potgczenia z istniejgca
siecig wodociggowg PE Dn160mm — od wezta W1 — ul. Produkcyjna, do wezta W4 — spiecia z
istniejacg w ul. Sktadowej siecig wodociggowag PE Dn160mm.

Projektuje sie takze wodocigg o srednicy Dn110mm z rur PE, od istniejgcej w ul. Produkcyjnej
sieci wodociggowej PE Dn160mm — wezet W5 — nastepnie po terenie dziatek przeznaczonych pod
drogi, az do spiecia z projektowang siecig Dn160mm w wezle W3. Na trasie projektowanych sieci
wodociggowych zaprojektowano 7 hydrantéw p.poz. W weztach W3, W3.1 oraz W4
zaprojektowano odejscie pod przysztg rozbudowe sieci.

Kanat sanitarny wykonany zostanie od potgczenia z istniejgcg siecig kanalizacyjng
PCW o $rednicy Dn200mm poprzez istniejgcg studnie Dn1000 mm, dalej po terenach dziatek
drogowych.

Kinety studni kanalizacyjnych przygotowano pod przysztg rozbudowe sieci (studnie S5, S10)
oraz pod wigczenia przysztych przytaczy kanalizacyjnych z dziatek usytuowanych wzdiuz
nowoprojektowanej sieci (studnie S3, S6, S8, S10, S12-14, S16, S5.1-S5.5).

Budowe wodociggu i kanatu sanitarnego nalezy wykonywac tradycyjnie, metodg wykopu
otwartego.

9.2 Przewody wodociggowe

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicy Dn160mm oraz
Dn110mm. Przewiduje sie zastosowanie rur o dtugosci 12,0m tgczonych za pomocg zgrzewania
doczotowego. Zaprojektowane tuki fgczyé ze sobg za pomocg zgrzewania elektrooporowego.
Gtebokos¢ utozenia przewoddéw wodociggowych pokazano na profilach podtuznych. Rzedne
wigczen do istniejgcej sieci przyjeto na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkicow
geodezyjnych.

Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,
rysunki nr 02.01.00, 02.02.00 oraz na profilach podtuznych sieci wodociggowej, rysunki
nr 03.03.00-03.04.00.

9.3 Wezly wodociggowe

Punkty wezlowe W1, W4, W5 zlokalizowano w miejscach potgczenia przewodéw
projektowanych z istniejgcg siecig wodociggows.

W wezZle W1 ze wzgledu na konieczno$¢ zagtebienia wodociggu spowodowanego kolizjg z
projektowang kanalizacjg deszczowa, zaprojektowano zespét napowietrzajgco-odpowietrzajacy.

W weztach W2, W3, W3.1, W4 oraz W6 przygotowano odejscia sieci pod dalszg rozbudowe.

Pofgczenia w weztach wykona¢ jako kotnierzowe, stosujgc armature oraz ksztattki z zeliwa
sferoidalnego. Zestawienie armatury ujeto na rysunku nr 05.01.00 Schematy wykonawcze weztoéw
wodociggowych.
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9.4 Ochrona przeciwpozarowa

Zaprojektowano siedem hydrantow nadziemnych Dn80mm, zabezpieczonych przed
ztamaniem, z podwodjnym zamknieciem. Odejscia od projektowanej sieci do hydrantow wykonaé
poprzez: tréjniki redukcyjne Dnl110/90mm i Dn160/90mm z PE100 SDR17 z odejsciem z
kotnierzem luznym na Dn80mm.

Hydranty zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-02863 dotyczaca
przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociggowej. Przyjeto hydranty o srednicy
Dn80mm. Schematy wykonawcze weztdéw hydrantowych przedstawiono na rysunkach nr 05.04.00.

9.5 Przewody kanalizacyjne

Projektuje sie realizacje kanalizacji sanitarnej z rur wykonanych z wysokowartosciowego,
nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o srednicy Dn200mm. Przewiduje sie zastosowanie
rur jednowarstwowych, litych, kielichowych o sztywnosci obwodowej SN8KN/m? i dlugosci 3,0m, z
uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji.

Kanaly sanitarne zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszgcym 0,4-0,5%. Projektowany
kanat nalezy wigczy¢ do istniejgcej sieci poprzez istniejacg studnie kanalizacyjna.

Przebieg kanatu okreslony zostat na projekcie zagospodarowania terenu — rysunki nr
02.01.00.- 02.02.00. Spos6b montazu i posadowienia kanatu opisano w punkcie 11.1 — montaz
kanatu, na rysunkach 03.01.00 - 03.02.00 — profile podiuzne oraz 04.00.00 — posadowienie kanatu
w wykopie.

9.6 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Projektuje sie studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm — w miejscach zmiany kierunku oraz na
prostych odcinkach w rozstawie co max 60 m.

Projektuje sie wykonanie studni z prefabrykowanej z elementéw betonowych, wykonanych z
betonu C40/50, W8, tagczonych na uszczelki elastomerowe:

e dennica, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kinetg, wyposazonych w tuleje

przejsciowe dla rur PCW,

e kregdéw betonowych @1000mm,

o piyty stropowej przejazdowej o nosnosci 400kN,

e pierscieni dystansowych.

Powinny one stanowi¢ rozwigzanie systemowe wraz z rurami przyjetymi do wykonania
kanatow. Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem
betonowym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne, powlekane warstwag
tworzywa sztucznego. Wtazy studni zabezpieczyC przed przesunieciem betonowymi pierscieniami
Dw1000mm — Dz1600mm.

10 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie rurociggow wodociggowych i odcinkdw sieci kanalizacyjnych w
wykopach:

o waskoprzestrzenych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W
miejscach zblizeh do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej
szerokosci  wykopow. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego
zageszczenia zasypek,
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e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szerokos¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddw okresla sie na
1,0 m. Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wiasciwej rzednej.

Przewody wodociggowe posadowi¢ na warstwie z piasku dowozonego, o grubosci 10cm
dla rurociggu Dn110mm-Dn160mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z piasku dowozonego o
grubosci 15cm dla rurociggu Dn200mm (frakcja piasku: od @0,2mm do @2,0mm).

Obsypki, do wysokoéci 0,30 m ponad sklepienie rury wykonaé z piasku dowozonego (0
frakcji od g0,1mm do @2,0mm) i zageszczac do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej
metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywacC z piasku dowozonego/gruntu rodzimego (o frakcji od @0,1mm do
@2,0mm), mechanicznie z zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania
zageszczenia 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).

Odwodnienia prowadzi¢ za pomocg igtofiltréw PE Dn63mm wptukiwanych jednostronnie, w
obsypce, na gtebokos¢ 3,0-5,0m i w rozstawie co 1,0m.

Szczegdbtowe informacje dotyczace robét ziemnych na poszczegdlnych odcinkach kanatow
i rurociggéw przedstawiono na rysunkach profili wysokosciowych.

11 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

11.1 Montaz przewoddw — ogolne zasady

Sposdb montazu przewodoéw powinien zapewniaé utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujgcymi zasadami wykonywania i odbioru robot.
Opuszczanie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po uprzednim
odpowiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewodow do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz
zabezpieczy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkdw i ew. wyczysci¢ na sucho.
Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementéw zawierajgcych ciata obce, w tym
zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki
goérnej powinien scisle przylega¢ do takiego podtoza na catej dlugosci trzonu rury, w co najmniej V4
jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno
przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.

W trakcie ukfadania kanatdéw nalezy utrzymac¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wdd powierzchniowych oraz drenazowych.

Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z odmiennosci
stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtasza¢ odpowiednim
jednostkom branzowym celem wspdlnego rozwigzania. W trakcie uktadania przewodu, nalezy
bezwzglednie utrzymywa¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢é go przed naptywem wadd
powierzchniowych.

11.2 Wytyczne dotyczgce montazu punktow weztowych

Wszystkie wezly na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek
zeliwnych (zeliwo sferoidalne).

Odejscia do hydrantéw wykona¢ za pomoca tréjnikow redukcyjnych zeliwnych lub z PE z
odejsciem kotnierzowym. Zaprojektowano hydranty p. poz. Dn80mm. Kazdy hydrant winien byc
wyposazony w zasuwe odcinajgcg Dn80mm odsunieta od kolana stopowego podtrzymujgcego
hydrant o min. 1,0m (w miare mozliwosci).
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Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Korpusy
skrzynek ulicznych wykona¢ z PEHD a pokrywy z zeliwa o srednicy minimum: 157mm (dla zasuwy
na sieci). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczyé przed przesunieciem za pomocg pierscienia
betonowego, chronigcego urzadzenie przed ewentualnym najazdem kotami pojazddw.

Zasuwy oraz trojniki posadawia¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki zeliwne
zabezpieczy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykonaé¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryly o gabarytach zblizonych do
dtlugosci poszczegodlnych elementéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny miec
szerokos¢ réwng odlegtosci pomiedzy scianka rury, a sciang wykopu, ktorg stanowi nienaruszony
grunt rodzimy.

Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiescic folie z PE o grubosci 0,2 —
0,3mm jako ostone i warstwe izolacyjng. Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono na
rysunku nr 05.05.00.

Do potgczen srubowych uzywac¢ wytgcznie srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy
dynamometrycznych.

11.3 Wytyczne dotyczgce montazu studni kanalizacyjnych

Studnie kanalizacyjne wykonac z elementéw prefabrykowanych opisanych w punkcie 9.6.
Sposéb tagczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewnia¢ szczelno$é potgczen. Studnie
posadawia¢ na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci 0,15m w odpowiednio
poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5m.

Wiazy studni zabezpieczy¢ betonowymi pierscieniami Dw1000mm. Schematy studni
przedstawiono na rysunku nr 06.00.00.

11.4 Wytyczne dotyczace wigczenia projektowanej sieci do istniejgcej

Nowoprojektowang sie¢ kanalizacyjng nalezy wigczy¢ do istniejgcej na sieci studni
kanalizacyjnej o rzednej dna 93,86 m n.p.m.

W istniejgcej studni nalezy wykonac otwér o srednicy Dn200mm i zamontowaé przejscie
szczelne. Kinete studni wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu Sciekéw. Kat wilgczenia
projektowanego kanatu do studni istniejgcej wynosi 257°(liczac od odptywu w kierunku
nowoprojektowanego doptywu zgodnie z kierunkiem wskazéwek zegara).

12 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na poczatkowych odcinkach projektowanych sieci, w obrebie istniejgcego pasa drogowego
- wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejgcym uzbrojeniem: siecig wodociggowa, gazowa,
kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowg oraz kablami energetycznymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykona¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach
branzowych. Przy zasypywaniu wykopow wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu,
aby nie dopusci¢ do osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewoddéw. Przed
przystgpieniem do robot wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowe;j.
Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne
nalezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Nie mozna wykluczyé, iz w trakcie prowadzenia prac okaze sie, ze wystapi kolizja z
isthiejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robét ziemnych na niezaewidencjonowang
kolizje, zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowag, a gdy nie jest ona znana -
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powiadomi¢ Inwestora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.
Nalezy przestrzegaé¢ zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej
wydanego przez Prezydenta miasta Leszna.

13 ROBOTY DROGOWE

Inwestycja realizowana bedzie w drogach gruntowych. Powierzchnie drég po zakonczeniu
inwestycji przywrocic do stanu pierwotnego.

Przy wykonywaniu prac na terenach rolnych nalezy w pierwszej kolejnosci zebra¢
wierzchnig warstwe gleby urodzajnej i skladowac¢ w innym miejscu niz pozostatg ziemie z urobku.
Przy zasypywaniu warstwe gleby urodzajnej rozplantowac¢ na powierzchni.

14  PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA
Podstawowe zasady realizacji préby szczelnosci:
e probe szczelnosci wykonywaé pomiedzy punktem weziowym, a hydrantem
znajdujgcym sie na koncu projektowanej sieci,
e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,
o Cisnienie podnosi¢ réwnomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1MPa,
e (Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,
e Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa.

Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddac
ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu
ww. czynnosci i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystgpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg
wodociggowg przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 — cio
krotnej objetosci ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805
,<Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemdéw zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.
Dezynfekcje poszczegdlnych odcinkdéw wykonac przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg od
20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie
zastosowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgoda
Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejgcych odcinkow sieci
kanalizacji sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do
4gCl/m3 (wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze
odprowadzaé taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukac.
Powyzsze czynnosci wykonywaé w punktach weztowych wskazanych na rysunku nr 05.01.00.

Prébe szczelnosci kanalu wykona¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie
przewoddéw kanalizacyjnych” z zastosowaniem wody lub powietrza.

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykona¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci oraz
oznakowanie tasmg aluminiowa.

15 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Potencjalne
oddziatywania zwigzane z fazg budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang catkowicie
wyeliminowane po zakonczeniu prac budowlanych. Oddziatywania te mozna zaliczy¢ do grupy
oddziatywan bezposrednich i krétkookresowych, nie powodujgc trwatych negatywnych skutkéw dla
Srodowiska.
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Na etapie budowy wptyw na poszczegodlne elementy srodowiska bedg miaty m.in. :

= eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego, niebezpieczehstwo potencjalnego zanieczyszczenia
gruntow i wod podziemnych

= prowadzenie robot ziemnych i montazowych, przewdz i magazynowanie materiatow
i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczyszczenie
powietrza  atmosferycznego  (pylenie), niebezpieczenstwo potencjalnego
zanieczyszczenia gruntéw i wéd podziemnych,

= organizacja placu budowy, zaplecze — wytwarzanie odpadéw, wptyw na krajobraz
(czasowe przeksztatcenie terenu),

Podczas budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej minimalizacje skutkéw zapewni
przyjeta technologia rob6t m.in.:

= wykopy wykonywane beda jako wgskoprzestrzenne — ograniczy to czas trwania i
oddziatywanie roboét, nie naruszajgc przy tym naturalnej struktury gruntu,

= Zznaczna czesS¢ wydobytego gruntu bedzie ponownie wykorzystana do wykonania
zasypki rurociggéw. Pozostate odpady nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia
kierowane bedg na sktadowisko odpadodw,

= hatas, ktoérego Zzrodtem sg urzadzenia uzywane do wykonania wykopow,
posadowienia studni, zasypywania wykopdéw i innych prac napedzane silnikami
spalinowymi osigga¢ moze natezenie dzwieku o poziomie 85 — 90 dB. Ucigzliwosci
z tym zwigzane majg jednak charakter krotkotrwaly i zwigzane sg tylko z pracami na
danym terenie,

= wystepujgca, w postaci spalin oraz w postaci pytdw powstatych w wyniku
przemieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza na charakter
okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Wobec tego oddziatywanie na srodowisko podczas eksploatacji sieci wodociggowej bedzie
wigzato sie jedynie z wodami poptucznymi i po dezynfekcji powstatymi podczas okresowego
czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociggowej. Wody te wraz z niesionymi,
zalegajgcymi wczesniej w przewodach osadami, odprowadzane bedg na oczyszczalnie sciekow.

W celu ograniczenia ewentualnego pozniejszego negatywnego wptywu kanalizacji na
srodowisko i  przysztych  uzytkownikdw  przewiduje sie  zastosowanie  przewodow
charakteryzujgcych sie szczelnoscig oraz znaczng wytrzymatoscig i trwatoscia.

16 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i wykonawstwa
robo6t budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Armature wodociggowg oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Po utozeniu przewodow, a przed ich zasypaniem wykonaé¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci
oraz oznakowanie tasmg aluminiowa.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie wewnetrznych weztéw komunikacyjnych w obrebie placu
budowy wystepuja jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — energetyczng, gazowa,
wodociggowg oraz kanalizacjg sanitarng, kanalizacjg deszczowa.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzacé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objg¢ co najmniej:

e ogrodzenie terenu tadmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drog, wyjs¢ i przejs¢ dla pieszych;

o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich
uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekéw, szczegdlnie z terendw
przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza sie wywdz)

e urzagdzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacja;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j;

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robdt nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac¢ granice takiego terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz pasoéw folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokot. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlne;j
intensywnosci ruchu, a zwlaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy
zapewnic staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysokos$¢ ogrodzenia
powinna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym.
Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami
ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a
dwukierunkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy
umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie
mniejszej niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno
sktadaé sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokosci 1,10m. Wolng przestrzeh pomiedzy deskg kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposéb
zabezpieczajgcy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.
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— Warunki socjalne i higieniczne
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w
ogolnych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjagtkami ujetymi w przepisach
szczegotowych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas robé6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
e na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujgcych,
zabrania sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
e w przypadku usytuowania pomieszczeh higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizszg wysokos¢ tych pomieszczen niz okreslona w ogolnych przepisach
bezpieczenstwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
prgdem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W
warunkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowaé specjalne rozwigzania
instalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonane oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego
lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed porazeniem
prgdem elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzgdzen ochronnych roznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed
przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skuteczno$ci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny by¢ odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzgdzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzgdzen
elektrycznych powinny by¢ wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

— Transport i sktadowanie materiatéw budowlanych
Sktadowanie materiatéw i wyrobow na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzagdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewoddw mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m —dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;

e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;

e 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

— Skladowiska materiatéow
Miejsca sktadowania powinny by¢ wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonywaé w sposob wykluczajgcy mozliwosé wywrécenia,
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zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentow i odpowiednich dokumentéw
dopuszczeniowych.
Materiaty drobnicowe mozna ukfada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz
dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéw. Wchodzenie i schodzenie ze stosu
utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu
drabiny lub schodni.
Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatéw odlegtos¢ stosow nie powinna by¢
mniejsza niz:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowanh

e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatdw Ilub wyrobéw o ptoty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub sciany obiektu budowlanego, jest
zabronione.

— Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobow

Roztadunek i zatadunek powinien by¢é prowadzony w spos6b wykluczajgcy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynno$ci
kierowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy rowniez przywigzywac¢ do wiasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzgdzenia
Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r.
Nr 82, poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedbah na budowie w
strefie dziatah organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujgcych na placu budowy sa:
e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsroéd pracownikow i
pracodawcow;
e minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnic
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich kwalifikacjach;
e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikow;
o zbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robdt, inspektor nadzoru inwestorskiego)
problematykg z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac¢ go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
srodkami.

Ogolne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony
indywidualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr
21, poz. 94 z pézn. zm ]
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Pracodawca powinien dostarcza¢ pracownikowi wytgcznie srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodnosci zawarte w rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢é zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie
robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robot ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestyciji:

o W czasie wykonywania rob6t ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic i
umiesci¢ napisy ostrzegawcze;

e W czasie wykonywania wykopow, w miejscach dostepnych dla osdb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawi¢ balustrady zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

o W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w
odlegtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

e W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gornej krawedzi skarpy, na szerokosci rowne;
trzykrotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajgce tatwy odptyw wod
opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze
przy wykopach umocnionych;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z
zachowaniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdza¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dtuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wiekszg niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

e Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb
urzgdzeniami stuzgcymi do wydobywania urobku jest zabronione;

e Kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp;

e Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli sciany wykopu sg
obudowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.

e Ruch srodkow transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla wykopow
obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

o W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowaé od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obudowy
stanowig catos¢ — wyciggac stopniowo w sposob dostosowany do tempa zasypywania i
przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementow mozna usuwac jednoetapowo z wykopdéw
wykonanych:
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- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno by¢ prowadzone zgodnie z
instrukcja bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z
przedstawicielami Zamawiajgcego;

e Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu
powinien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami
ostrzegawczymi, oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

e Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na
gtebokosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osob klatkami
ostonowymi lub obudowg prefabrykowana;

e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osdb obudowg prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparkg)

o W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w
terenie strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowaé

e Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie
postoju jest zabronione,

e Przebywanie w zasiegu elementow koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub
potrzebnych umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz
zasad bezpieczenhstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdlnie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegotowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac
szczegolnie niebezpiecznych, a zwlaszcza zapewnic: bezposredni nadzér nad tymi pracami
wyznaczonych w tym celu os6b, odpowiednie srodki zabezpieczajgce, szczegotowy instruktaz
pracownikéw je wykonujgcych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK
budowy. Na nim spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego
PLANU BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowa¢ w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub
mogacych przebywac na terenie prowadzenia roboét albo w jego sgsiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach
niebezpiecznych nalezy umiescic¢ znaki informujgce o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne
Srodki zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeinstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélneqo zagrozenia
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zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje,
umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktére powinny by¢é wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajgcych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowac
odpowiednig asekuracje tych pracownikéw z poziomu terenu przy udziale odpowiednio
przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujgcy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybkg droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwos¢ uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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TABELANR 1. ZESTAWIENIE PARAMETROW STUDNI NA KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Numer Rzedna Rodzaj Srednica Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna Rzedna
Lp. studni X Y terenuistn. | studni  |[studni [m]|dna studni Hm] dna on [m] K dna Dn; [m] ket B dna Dns [m] it @ dna By ]
KOMORA STUDNI ODPLYW DOPLYW | DOPEYW 11 DOPLYW Il
1 81 574737245 | 6398841,39 96,90 betonowa 1,0 93,97 2,93 93,97 0,200 194 93,97 0,200 - - - - - -
2 52 5747426,21 | 6398811,30 97,03 betonowa 1,0 94,22 2,81 94,22 0,200 180 94,22 0,200 90 94,22 0,200 - - -
3 53 5747465,47 | 6398789,32 97,00 betonowa 1,0 94,40 2,60 94 .4 0,200 180 94,40 0,200 90 94,40 0,160 - - -
4 S4 5747504,20 | 6398767,64 97,23 betonowa 1,0 94,58 2,65 94 58 0,200 171 94,58 0,200 - - - - - -
5 S5 5747510,69 | 6398762,53 97,26 betonowa 1,0 94,61 2,65 94,61 0,200 180 94,61 0,200 90 94,61 0,200 269 94,61 0,200
6 S6 5747552,03 | 6398729,36 97,50 betonowa 140 94 .82 2,68 94,82 0,200 180 94,82 0,200 90 94,82 0,180 270 94,82 0,160
7 S7 5747593,36 | 6398696,18 97,57 betonowa 1,0 95,04 2,53 95,04 0,200 180 95,04 0,200 - - - - - -
8 S8 5747634,69 | 6398663,01 97,40 betonowa 1,0 95,25 2,15 95,25 0,200 180 95,25 0,200 90 95,25 0,160 270 95,25 0,160
9 59 5747675,25 | 6398630,46 97,27 betonowa 1,0 95,46 1,81 95,46 0,200 180 095,46 0,200 - - - - - -
10 S10 5747715,83 | 6398597,89 97,37 betonowa 1,0 95,66 1,71 95,66 0,200 180 95,66 0,160 a0 95,66 0,200 270 95,66 0,200
11 S11 5747683,28 | 6398557,48 97,36 betonowa 1,0 95,87 1,49 95,87 0,200 180 95,87 0,200 - - - - - -
12 512 5747650,67 | 6398516,98 97,35 betonowa 1,0 96,08 1,27 96,08 0,200 180 96,08 0,200 a0 96,08 0,160 - - -
13 513 5747618,05 | 6398476,49 97,55 betonowa 1,0 96,29 1,26 96,29 0,200 180 96,29 0,200 a0 96,29 0,160 270 96,29 0,160
14 514 5747585,43 | 6398435,99 97,62 betonowa 1,0 96,50 1,12 96,50 0,200 178 96,50 0,200 a0 96,50 0,160 - - -
15 515 5747572,08 | 6398420,59 97,68 betonowa 1,0 96,58 1,11 96,53 0,200 185 96,58 0,200 - - - - - -
16 516 5747556,91 | 6398400,01 97,76 betonowa 1,0 96,68 1,08 96,68 0,200 180 - - 90 96,68 0,160 - = =
17 55,1 5747478,63 | 6398721,80 97,30 betonowa 1,0 94,87 2,43 94,87 0,200 180 94 87 0,200 - - - 270 94,87 0,160
18 55h.2 5747448,32 | 6398683,30 97,20 betonowa 1,0 95,12 2,08 9512 0,200 180 9512 0,200 - - - 270 9512 0,160
19 556.3 5747418,00 | 6398644 80 97,06 betonowa 1,0 95,36 1,70 95,36 0,200 180 95,36 0,200 - - - 270 95,36 0,160
20 S5.4 5747387,70 | 6398606,30 97,07 betonowa 1,0 95,61 1,47 95,61 0,200 180 95,61 0,200 - - - 271 95,61 0,160
21 555 5747356,80 | 6398566,99 97,09 betonowa 1,0 95,86 1,23 95,86 0,200 180 - - 20 95,86 0,160 270 95,86 0,160
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