



Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76A



120
lat

LESZCZYŃSKICH
WODOCIĄGÓW

1900-2020
tradycja i nowoczesność

Leszno, dnia 04.02.2020r.

Dotyczy: postępowania INW-I-Z/0005/2020 o wykonanie zadania - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Dojazdowej w Wilkowicach”

Odpowiedź na pytanie z dn. 31.01.2020r.(data wpływu 04.02.2020r.)

Pytanie nr 1

„Zwracamy się z prośbą, o wyjaśnienie dlaczego w załączonym do specyfikacji kosztorysie FORMAT ATH brakuje nakładów, związanych z wymianą gruntu uwzględnioną w opisach pozycji.

poz. 10 KNNR 0004 1411 0200 opis pozycji Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek zakupiony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu). Pozycja ta nie zawiera nakładów materiałowych (pospółka – kruszywo nienormowane norma 1,22m³). Choć nakłady te są ujęte w KNNR 0004 1411 0200

Natomiast w pozycji 11 zastosowano KNNR 0001 0318 0300 opis pozycji Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek zakupiony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu), tabela nr 318 dotyczy zasypiania wykopu gruntem leżącym obok warstwami grubości 20 cm wraz z ręcznym zagęszczeniem.

Pozycja nr 12 KNNR001 0214 0200 opis pozycji Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 15 cm - piasek zakupiony (Inwestor nie wskazuje miejsca poboru gruntu), tabela nr 214 ma zastosowanie do prac polegających na:

- 1.Przemieszczenie z zasypywaniem mas ziemnych uprzednio odspojonych spycharkami
- 2.Zagęszczenie uprzednio zasypywanych wykopów warstwami
- 3.Zwilżanie wodą w miarę potrzeby warstwy zagęszczanej

W związku z powyższym, zwracamy się do zamawiającego z prośbą o informacje w jaki sposób uzupełnić kosztorys ofertowy o brakujące nakłady związane z wymianą gruntu.”

Odpowiedź nr 1

Zamawiający wyjaśnia, iż pozycje wymienione w pytaniu nr 1 (stanowiące pozycje nr 15, 16, 17 kosztorysu ofertowego - załącznik nr 4 do SIWZ) należy przyjąć jako kalkulację własną z uwzględnieniem wszystkich kosztów RMS.

Zamawiający modyfikuje załącznik nr 4 do SIWZ - kosztorys ofertowy, który stanowi załącznik do niniejszego pisma.

DYREKTOR
ds. Inwestycji i Eksploatacji

Aneta Lewusz

sekretariat 65 529 83 11
faks 65 529 83 71

obsługa klienta 65 529 83 44
inwestycje 65 529 83 15

laboratorium 65 529 83 39
pogotowie wod-kan 994

www.mpwik-leszno.pl
www.ebok.mpwik-leszno.pl