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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 

1 DANE OGÓLNE 

 
 Inwestor i Zamawiający  : 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 ul. Lipowa 76A, 64 – 100 Leszno,  

 Zadanie inwestycyjne : 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze  
o nr ewidencyjnym 117/26 na terenie osiedla Owocowego  
w Gronówku 

 

 Faza opracowania :           Projekt budowlany  
 

 Temat opracowania:       
       Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze 
       o nr ewidencyjnym 117/26 na terenie osiedla Owocowego 
       w Gronówku 

 
 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera:  

 

− Część formalną w skład której wchodzi:  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe. 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała. 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr GP.6733.14.2019 z dnia 2 

kwietnia 2019 roku wydana przez Wójta Gminy Lipno,  

 Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu opracowania w skali 1:500, 

 Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, 

 Opinia geotechniczna opracowana przez: Firma Geologiczna GEO OPTIMA,  

Poznań, luty 2019 r., 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 
Przedmiot niniejszego opracowania stanowi budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej 

oraz sieci wodociągowej na terenie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 117/26, w celu 

doprowadzenia wody i odprowadzenia ścieków do/z działek budowlanych o numerach 

ewidencyjnych 117/19 – 117/25 oraz 117/33 – 117/44 zlokalizowanych przy omawianej drodze na 

Osiedlu Owocowym w Gronówku.  

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW – R / 94/2019 z dnia 31.01.2019r. 

 
Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi 

technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie układu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi 

technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania,  

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych.  

 
Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 
 

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE SDR17 Dn110mm – L = 279,4 m, 

2. SIEĆ KANALIZACYJNA Z RUR PCW SN8 Dn200mm – L = 251,1 m, 

3. PUNKTY WĘZŁOWE W1 - W3, 

4. HYDRANTY P. POŻ. NADZIEMNE – 2 SZT., 

5. STUDNIA PREFABRYKOWANA BETONOWA Dn1000mm, 7 szt. 

 

Dla ww. zakresu opracowano przedmiary i kosztorysy robót. 
 

5 OBECNY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 
Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano w drodze o numerze 

ewidencyjnym 117/26 na Osiedlu Owocowym w Gronówku, Gmina Lipno. Teren opracowania 

stanowi osiedle z zabudową jednorodzinną oraz terenami przeznaczonymi pod mieszkalnictwo 
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jednorodzinne. 

Istniejące uzbrojenie w sąsiedztwie terenu objętego opracowaniem stanowią sieci 

wodociągowa, gazowa, kanalizacji sanitarnej oraz kable energetyczne.  

Inwestycja nie jest wymieniona w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.  

 

Rejon objęty inwestycją: 

 nie jest położony w granicach obszarów chronionych, 

 nie znajduje się w strefie „W” ochrony archeologicznej, 

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 

 nie wymaga wycinki drzew.  

 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 
Przedmiotowa inwestycja nie zmieni obecnego stanu zagospodarowania terenu inwestycji.  

Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po realizacji 

inwestycji. Wyjątek stanowi jedynie lokalizacja projektowanych hydrantów p. poż., które zostaną 

wyprowadzone powyżej terenu istniejącego.  

 

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 
Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r 

poz. 1409) projektowany wodociąg oraz kanał kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem stanowią 

elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych 

na pierwszej stronie), w której zostaną zlokalizowane. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotowych 

sieci nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, stąd też jak nadmieniono wyżej 

lokalizacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych 

niniejszą dokumentacją.  

 

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

 
Na podstawie przeprowadzonych badań, w miejscu projektowanej inwestycji stwierdzono 

zaleganie utworów czwartorzędu plejstoceńskich oraz holoceńskich.  

Zalegają grunty mineralne niespoiste wykształcone w postaci piasków drobnoziarnistych, 

piasków drobnoziarnistych zaglinionych oraz piasków średnioziarnistych. Grunty mineralne spoiste 

zostały wykształcone w postaci glin piaszczystych, piasków gliniastych oraz pyłów piaszczystych. 

Na analizowanym terenie napięte i swobodne zwierciadło wody zostało nawiercone w 

otworze nr 1, na głębokości odpowiednio 2,00m p.p.t. i 2,20m p.p.t. 

Na podstawie analizy wykonanych badań, uznaje się, iż teren inwestycji 

charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi, a projektowany obiekt należy 

zakwalifikować do I kategorii geotechnicznej. 
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9 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 

9.1 Układ sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

 

Układ projektowanych przewodów określono w oparciu o wytyczne MPWiK.   

 

Zakłada się realizację wodociągu o średnicy Dn110mm z rur PE SDR17. Projektowaną sieć 

wodociągową należy połączyć z istniejącymi odcinkami sieci w węzłach oznaczonych na PZT 

symbolami W1 oraz W3. W ww. węzłach na istniejącym wodociągu z rur PE o średnicy Dn110mm 

zostały już przygotowane odejścia pod rozbudowę sieci w postaci trójników żeliwnych 

kołnierzowych Dn100mm/100mm. Do omawianych istniejących trójników nastąpi włączenie 

projektowanego rurociągu.  

Na trasie projektowanych sieci wodociągowych zaprojektowano dwa hydranty p.poż. 

nadziemne, jeden w pobliżu skrzyżowania (rejon węzła W2), drugi na zakończeniu sieci 

wodociągowej na wysokości działki 117/44.  

 

Kanał sanitarny zaprojektowano od połączenia z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej z rur 

PCW o średnicy Dn200mmm, poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną betonową o średnicy 

Dn1000mm oznaczoną na PZT symbolem „Sistn.” do wysokości działek 117/25 oraz 117/44.  

Mimo, iż kinetę w istniejącej studni „Sistn”, przygotowano pod rozbudowę sieci kanalizacyjnej, 

to włączenie do studni zaprojektowano 0,25m powyżej uszykowanego odejścia. Takie rozwiązanie 

jest konieczne by uniknąć bezpośredniej kolizji z istniejącą siecią wodociągową zlokalizowaną w 

odległości 1,5m od istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej.  

Kinetę studni S7 przygotowano pod dalszą rozbudowę w kierunku wschodnim. Dodatkowo we 

wszystkich projektowanych studniach kanalizacyjnych w dnie kinety zaprojektowano odejścia pod 

późniejsze włączenie odpływu ścieków z poszczególnych posesji.  

Budowę wodociągu i kanału sanitarnego należy wykonywać tradycyjnie, metodą wykopu 

otwartego.  

Ze względu na zaniżenie istniejącego terenu wzdłuż działek o numerach 117/42 – 117/44 

konieczne będzie jego wyniesienie do poziomu zapewniającego minimalne przykrycie 

projektowanych sieci wynoszące 1,40m p.p.t.  

 

9.2 Przewody wodociągowe  

 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 o średnicy Dn110mm. 

Przewiduje się zastosowanie rur o długości 12,0m łączonych za pomocą zgrzewania doczołowego. 

Zaprojektowane łuki łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Głębokość 

ułożenia przewodów wodociągowych pokazano na profilach podłużnych. Rzędną włączenia do 

istniejącej sieci przyjęto na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkiców geodezyjnych. 

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,  

rysunek nr 02.00.00 oraz na profilu podłużnym sieci wodociągowej, rysunek 

nr 03.02.00.  

 
9.3 Węzły wodociągowe 
 

Punkty węzłowe W1 oraz W3 zlokalizowano w miejscu połączeń projektowanego rurociągu 

z istniejącym. Punkt węzłowy W2 zaprojektowano w miejscu połączenia projektowanych odcinków 

wodociągu.  

W węzłach W1 oraz W3, bezpośrednio za połączeniem z istniejącą siecią wodociągową 
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zaprojektowano zasuwy żeliwne kołnierzowe o średnicy Dn100mm. Bezpośrednio za każdą z 

zasuw zaprojektowano trójniki redukcyjne żeliwne kołnierzowe Dn100mm/80mm dla potrzeb 

prowadzenia płukania i dezynfekcji sieci wodociągowej.  

Węzeł połączeniowy W2 zaprojektowano z kształtek z żeliwa sferoidalnego. 

Połączenia w węzłach wykonać jako kołnierzowe lub z PE. Zestawienie armatury ujęto na 

rysunku nr 05.01.00 Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych.     

 

9.4 Ochrona przeciwpożarowa 

 

Zaprojektowano dwa hydranty nadziemne o średnicy Dn80mm, zabezpieczone przed 

złamaniem, z podwójnym zamknięciem. Odejście od projektowanej sieci do hydrantu Hp1 

wykonać poprzez trójnik redukcyjny Dn110/90mm PE100 SDR17 z odejściem z kołnierzem luźnym 

na Dn80mm. Hydrant Hp1 zaprojektowano na zakończeniu sieci wodociągowej  

Hydranty zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-B-02863 dotyczącą 

przeciwpożarowego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej. Przyjęto hydranty o średnicy 

Dn80mm. Schemat wykonawczy węzłów hydrantowych przedstawiono na rysunku nr 05.01.00.   

 

9.5 Przewody kanalizacyjne 

 

Projektuje się realizację kanalizacji sanitarnej z rur wykonanych z wysokowartościowego, 

nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC o średnicy Dn200mm. Przewiduje się zastosowanie 

rur jednowarstwowych, litych, kielichowych o sztywności obwodowej SN8kN/m
2
 i długości 3,0m, z 

uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji.   

Kanały sanitarne zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszącym 0,5%. Projektowany kanał 

należy włączyć do istniejącej sieci poprzez istniejącą studnię kanalizacyjną.  

Ze względu na posadowienie istniejącej sieci wodociągowej niemal na tej samej rzędnej co 

istniejącej sieci kanalizacyjnej, nie ma możliwości włączenia projektowanego kanału do 

uszykowanego w tym celu otworze w kinecie studni betonowej. W związku z powyższym w 

dennicy studni, na wysokości 0,25m (licząc od jej odpływu), należy wywiercić otwór i zamontować 

przejście szczelne do rur PCW o średnicy Dn200mm.  

 

Przebieg kanału określony został na projekcie zagospodarowania terenu – rysunek nr 

02.00.00. Sposób montażu i posadowienia kanału opisano w punkcie 11.1 – montaż kanału oraz 

04.00.00 – posadowienie kanału w wykopie. 

 
9.6 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

 

Projektuje się studnie rewizyjne betonowe Dn1000mm – w miejscach zmiany kierunku oraz na 

prostych odcinkach w rozstawie co max 60 m. 

 

Projektuje się wykonanie studni z prefabrykowanej z  elementów betonowych, wykonanych z 

betonu C40/50, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 dennica, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 

przejściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych Ø1000mm, 

 płyty stropowej przejazdowej o nośności 400kN, 

 pierścieni dystansowych. 

Powinny one stanowić rozwiązanie systemowe wraz z rurami przyjętymi do wykonania 

kanałów. Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem 

betonowym. Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą 
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tworzywa sztucznego. Włazy studni zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami  

Dw1000mm – Dz1600mm.  

 

10 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Projektuje się wykonanie rurociągów wodociągowych i odcinków sieci kanalizacyjnych w 

wykopach: 

 wąskoprzestrzenych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W 

miejscach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej 

szerokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego 

zagęszczenia zasypek, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się na 

1,0 m. Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej.  

Przewody kanalizacyjne posadowić na warstwie z piasku dowożonego, o grubości 15cm, a  

przewody wodociągowe na podsypce z piasku dowożonego o grubości 10cm (frakcja piasku: od 

ø0,1mm do ø2,0mm). 

Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z piasku dowożonego (o 

frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm) i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej 

metody Proctora (ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z gruntu rodzimego o odpowiednich parametrach pozwalających na 

ponowne wykorzystanie rodzimego (o frakcji od ø0,1mm do ø2,0mm) – użyty grunt musi być 

pozbawiony kamieni, a szczególnie elementów o ostrych krawędziach mogących wywierać 

punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić do jej uszkodzenia. Można wykorzystać nadmiar 

gruntu z urobku do podniesienia terenu istniejącego do poziomu projektowanego. Zasypki 

wykonać mechanicznie z zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania 

zagęszczenia 97% wg zmodyfikowanej metody Proctora (ZMP).  

Z otrzymanej informacji dotyczącej warunków gruntowo – wodnych dla rejonu inwestycji 

wynika, iż w rejonie posadowienia projektowanych kanałów i rurociągów będzie występowała woda 

gruntowa. 

 

 Odwodnienia prowadzić na odcinku projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od studni 

„Sistn”. do „S4” oraz od studni „S3” do „S7” za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłukiwanych 

jednostronnie, w obsypce, na głębokość do 4,0m w rozstawie co 1,0m. W przypadku 

występowania gruntów spoistych odwodnienie prowadzić poprzez studzienki drenażowe ułożone 

na dnie wykopu o średnicy Dn400mm. 

 

11 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
11.1 Montaż przewodów – ogólne zasady  

 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania i odbioru robót. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po uprzednim 

odpowiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz 

zabezpieczyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na sucho. 

Niedopuszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała obce, w tym 
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zabrudzenia gruntem i chemikaliami. Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki 

górnej powinien ściśle przylegać do takiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ 

jego obwodu, wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powinno 

przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Zmiany kierunków trasy powyżej 15° realizować za pomocą łuków; poniżej 15° zmiany 

kierunku uzyskać poprzez gięcie rur na zimno z zachowaniem odpowiednich promieni gięcia 25Dn 

(35Dn, przy wykonywaniu robót w warunkach niskich temperatur). 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności 

stanu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim 

jednostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. W trakcie układania przewodu, należy 

bezwzględnie utrzymywać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed napływem wód 

powierzchniowych. 

 
11.2 Wytyczne dotyczące montażu punktów węzłowych 
 

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 

żeliwnych (żeliwo sferoidalne) oraz z PE.        

Odejście do hydrantu Hp1 wykonać za pomocą trójnika redukcyjnego żeliwnego lub z PE z 

odejściem kołnierzowym. Zaprojektowano hydranty p. poż. o średnicy Dn80mm. Hydranty musza 

być wyposażone w zasuwę odcinającą Dn80mm odsuniętą od kolana stopowego podtrzymującego 

hydrant o min. 1,0m (w miarę możliwości).  

Zasuwa powinna być wyposażona w trzpień, obudowę i skrzynkę uliczną do zasuw. Korpusy 

skrzynek ulicznych wykonać z PEHD a pokrywy z żeliwa o średnicy minimum: 157mm (dla zasuwy 

na sieci). Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą pierścienia 

betonowego, chroniącego urządzenie przed ewentualnym najazdem kołami pojazdów. Skrzynki 

uliczne zamontować na płytach podkładowych z PEHD.  

Zasuwę oraz trójniki posadawiać na blokach podporowych betonowych, a łuki żeliwne 

zabezpieczyć blokami oporowymi. 

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych do 

długości poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć 

szerokość równą odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi nienaruszony 

grunt rodzimy. 

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,2 – 

0,3mm jako osłonę i warstwę izolacyjną. Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono na 

rysunku nr 05.02.00.  

Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy 

dynamometrycznych. 

 
11.3 Wytyczne dotyczące montażu studni kanalizacyjnych  
 

Studnie kanalizacyjne wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punkcie 9.6. 

Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń. Studnie 

posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubości 0,15m w odpowiednio 

poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5m.  

Włazy studni zabezpieczyć betonowymi pierścieniami Dw1000mm. Schematy studni 

przedstawiono na rysunku nr 06.01.00.  
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12 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

Na trasie projektowanych sieci, występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym 

uzbrojeniem: siecią gazową oraz kablami energetycznymi.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne.  

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem 

szczególnej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach 

branżowych. Przy zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, 

aby nie dopuścić do osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. Przed 

przystąpieniem do robót wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branżowej. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne 

należy odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia prac okaże się, że wystąpi kolizja z 

istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjonowanym uzbrojeniem podziemnym. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną 

kolizję, zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - 

powiadomić Inwestora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej nr 

GN.III.6630.160.2019 wydanego przez Starostę Leszczyńskiego. 

 

13 ROBOTY DROGOWE 

 
Inwestycja realizowana będzie w drodze gruntowej. Zgodnie z opinią Wójta Gminy Lipno 

nr. DZ.7230.19.2019.W z dnia 2019-04-02, uszkodzoną nawierzchnię drogi gruntowej o numerze 

ewidencyjnym 115/1 należy odtworzyć na całej długości i szerokości prowadzonych prac 

kruszywem łamanym stabilizowanym mechanicznie 0/31,5 o grubości 0,15m. Pozostałe drogi 

gruntowe należy przywrócić do stanu pierwotnego.  

 

14 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

 
Podstawowe zasady realizacji próby szczelności: 

 próbę szczelności wykonywać pomiędzy punktami węzłowymi W1, W3 oraz 

hydrantem nadziemnym Hp2, znajdującym się na końcu projektowanej sieci,  

 rurociąg napełniać powoli tak, aby umożliwić odpowietrzenie odcinka, 

 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  

 Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 

 Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa. 

 

Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 

oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 

ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą 

wodociągową przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio 

krotnej objętości płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 

„Zaopatrzenie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) dawką od 

20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza się 
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zastosowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za zgoda 

Inwestora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci 

kanalizacji sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 

4gCl/m3 (względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także 

odprowadzać taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

Powyższe czynności wykonywać w punktach węzłowych wskazanych na rysunku nr 05.01.00. 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci oraz 

oznakowanie taśmą aluminiową. 

 

15 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Potencjalne 

oddziaływania związane z fazą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną całkowicie 

wyeliminowane po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy 

oddziaływań bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla 

środowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 

 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 

gruntów i wód podziemnych 

 prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie materiałów 

i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego 

zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych, 

 organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 

(czasowe przekształcenie terenu), 

 

Podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej minimalizację skutków zapewni 

przyjęta technologia robót m.in.: 

 wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 

oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

 znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 

zasypki rurociągów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia 

kierowane będą na składowisko odpadów, 

 hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, 

posadowienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami 

spalinowymi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. Uciążliwości 

z tym związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami na 

danym terenie, 

 występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku 

przemieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 

okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej będzie 

wiązało się jedynie z wodami popłucznymi i po dezynfekcji powstałymi podczas okresowego 

czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej. Wody te wraz z niesionymi, 

zalegającymi wcześniej w przewodach osadami, odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków. 

W celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu kanalizacji na 
środowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów 
charakteryzujących się szczelnością oraz znaczną wytrzymałością i trwałością. 
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16 UWAGI  KOŃCOWE 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa 

robót budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 
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INFORMACJA BIOZ  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie wewnętrznych węzłów komunikacyjnych w obrębie placu 

budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – energetyczną, gazową, 

wodociągową oraz kanalizacją sanitarną. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów 

przeznaczonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej 

intensywności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy 

zapewnić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia 

powinna wynosić co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. 

Przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami 

ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a 

dwukierunkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy 

umocowane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie 

mniejszej niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno 

składać się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na 

wysokości 1,10m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób 

zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w 

ogólnych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki 

Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach 

szczegółowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, 

zabrania się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W 

warunkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania 

instalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i 

wykonane oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego 

lub wybuchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem 

prądem elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed 

przystąpieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń 

elektrycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie 

uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 

 

 

 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 
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urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, 

zsunięcia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 

dopuszczeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz 

dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu 

utworzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu 

drabiny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być 

mniejsza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii 

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest 

zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności 

kierowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia 

Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. 

Nr 82, poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 

strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i 

pracodawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 

wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) 

problematyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 

Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony 

indywidualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 
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21, poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i 

obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie 

robocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 

1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 

taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w 

odległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej 

trzykrotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód 

opadowych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także 

przy wykopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z 

zachowaniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób 

urządzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są 

obudowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów 

obudowanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy  

stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 

przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 
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 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów 

wykonanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z 

przedstawicielami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu 

powinien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami 

ostrzegawczymi, oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na 

głębokości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami 

osłonowymi lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości 

poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w 

terenie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie 

postoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do 

realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub 

potrzebnych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz 

zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac 

szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami 

wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż 

pracowników je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  

budowy. Na nim spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego 

PLANU BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub 

mogących przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach 

niebezpiecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne 

środki zabezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach 

i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  

poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować 

odpowiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio 

przeszkolonych i przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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