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Budowa :  BUDOWY 2021

Obiekt :  Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji
w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. Święciechowskiej do ul. Krzyckiego

sieć wodociągowa

Inwestor : Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Lesznie
ul. Lipowa 76A, 64-100 Leszno

Wykonawca : ...................................................................................................................................

Adres :  ...................................................................................................................................

Wartość kosztorysowa robót :  ..........................................................   zł

Podatek VAT ..........  % :  .................................................................   zł

Wartość robót ogółem : .....................................................  zł

Słownie : ......................................................................................................................................................................................................................
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Obiekt :  Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. 
Święciechowskiej do ul. Krzyckiego

TABELA  ELEMENTÓW  SCALONYCH
 Str: 1

Lp.                 Opis pozycji tabeli Wartość [ zł ]

1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

....................................

Razem :  Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe ....................................

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

....................................

Razem :  Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe ....................................

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

....................................

Razem :  Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe ....................................

4 Sieć wodociągowa

4.1 Roboty ziemne ....................................

4.2 Umocnienie wykopów ....................................

4.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry ....................................

4.4 Roboty montażowe ....................................

4.5 Węzeł W1 ....................................

4.6 Węzeł W2 ....................................

4.7 Węzeł PW1 ....................................

4.8 Węzeł W3 ....................................

4.9 Węzeł PW2 ....................................

4.10 Węzeł PW3 ....................................

4.11 Węzeł W4 ....................................

4.12 Węzeł PW4 ....................................

4.13 Węzeł PW5 ....................................

4.14 Węzeł W5 ....................................

4.15 Węzeł W6 - W6' ....................................

4.16 Węzeł W7 ....................................

4.17 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :  Sieć wodociągowa ....................................

5 Przyłącza wodociągowe (P1-P15) - 15 szt.

5.18 Roboty demontażowe branżowe ....................................

5.19 Roboty montażowe ....................................

5.20 Roboty towarzyszące ....................................

Razem :   Przyłącza wodociągowe (P1-P15) - 15 szt. ....................................

Wartość kosztorysowa robót  : ....................................
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sieć wodociągowa 
Budowa :  BUDOWY 2021 

Obiekt :  Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wodociągowymi do granicy posesji w ul. Szczepanowskiego w Lesznie na odcinku od ul. 
Święciechowskiej do ul. Krzyckiego

PRZEDMIAR  INWESTORSKI
 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

1 Roboty towarzyszące rozbiórkowe - branżowe

1 CEN  405-01-23-03-00    17,00 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu azbestowo-cementowego o średnicy fi 150 - Inwestor nie wskazuje miejsca 
wywozu i utylizacji 

2 Wycena  własna    5,00 szt ..................................      .....................................
Demontaż istniejących węzłów wodociągowych wraz z hydrantowymi w wykopie otwartym oraz 
transport zdemontowanych kształtek żeliwnych do MPWiK ul. Lipowa 

2 Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

3 KNR  AT-03 0102-03    43,50 m2 ..................................      .....................................
Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7cm z wywozem materiału z rozbiórki 
na odległość do 1km - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

4 KNNR  N005-0721-01-00    58,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych grub 5 cm

5 KNNR  N005-0721-02-00    290,00 metr ..................................      .....................................
Cięcie nawierzchni z mas bitumicznych - za nastepny 1 cm grub cięcia - 5 cm

6 KNNR  N006-0802-04-00    43,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 8 cm - warstwa wiążąca

7 KNR  231-08-02-07-00    99,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa grub 15 cm

8 KNR  231-08-02-08-00    495,00 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa - dodatek za 1 cm - 5cm

9 KNR  231-08-02-03-00    142,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego grub 10 cm

10 KNR  231-08-02-04-00    712,50 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilozowanego - dodatek za 1 cm - 5cm

11 KNR  231-08-05-01-00    83,25 m2 ..................................      .....................................
Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki nieregularnej wys 8 cm na podsypce piaskowej

12 KNR  231-08-15-01-00    6,00 m2 ..................................      .....................................
Rozebranie chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej

13 KNR  231-08-04-07-00    9,75 m2 ..................................      .....................................
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca wys 13-17 cm

14 KNNR  N006-0806-01-00    9,00 metr ..................................      .....................................
Rozebranie krawężnika betonowego 15x30 cm na podsypce piaskowej

15 KNR  231-08-12-03-00    1,08 m3 ..................................      .....................................
Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu

16 KNR  401-01-08-19-00    33,06 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu żwirobetonowego samochodami wywrotkami na odległość do 1 km bez materiału z 
frezowania - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

17 KNR  401-01-08-20-00    36,11 m3 ..................................      .....................................
Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 1 km - odległość wywozu na następne 
km określa oferent wraz z materiałem z frezowania - inwestor nie wskazuje miejsca wywozu



ORGBUD-SERWIS PoznańPRZEDMIAR  INWESTORSKI
KOBRA wer. 10

sieć wodociągowa 
2.  Roboty rozbiórkowe nawierzchniowe

 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

18 Wycena  własna    36,11 m3 ..................................      .....................................
Opłata za wysypisko (rozebranych nawierzchni asfaltowych wraz z podbudowami)- koszt oferenta

3 Roboty odtworzeniowe nawierzchniowe

19 KNNR  N006-0111-02-00    142,50 m2 ..................................      .....................................
Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem grub 15 cm 25 kg cementu/m2

20 KNNR  N006-0113-02-10    99,00 m2 ..................................      .....................................
Warstwa dolna podbudowy z tłucznia kamiennego grub 20 cm szer 2,5 m

21 KNNR  N006-0308-03-00    43,50 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa wiążąca standard 1 grub 6 cm samochód 5 Mg - 12cm

22 KNR  AT-04 0101-01    43,50 m2 ..................................      .....................................
Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o szer. 5,0m -
50*50/kN/mb wraz ze skraplaniem roztworem bitumicznym

23 KNNR  N006-0310-05-00    43,50 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścierna standard 1 grub 4 cm z wytwórni o wydajności 100 t/h 
samochodem 15 Mg

24 KNNR  N006-0205-04-10    9,75 m2 ..................................      .....................................
Nawierzchnia z kamienia łamanego 13-17 cm szer 2,5 m - bruk z odzysku 100%

25 KNNR  N006-0502-03-01    83,25 m2 ..................................      .....................................
Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 
spoiny wypełnione piaskiem - kostka z odzysku w 90%

26 KNNR  N006-0503-03-00    6,00 m2 ..................................      .....................................
Chodnik z płyt betonowych kl 1 35x35 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione 
zaprawą - płyty 35x35 100% nowe

27 KNNR  N006-0403-03-01    9,00 metr ..................................      .....................................
Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-10 na podsypce cementowo-piaskowej 
- krawężnik 50% odzysk

4 Sieć wodociągowa

4.1 Roboty ziemne

28 KNNR  N001-0202-08-10    127,29 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 o normalnej wilgotności z 
transportem wywrotką 10 Mg na odległość do 1 km - 25% całości

29 KNNR  N001-0307-02-00    381,88 m3 ..................................      .....................................
Wykop liniowy o ścianach pionowych szer 0,8-2,5 m głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 z ręcznym 
wydobyciem urobku - 75% całości

30 KNNR  N001-0206-04-10    381,88 m3 ..................................      .....................................
Roboty ziemne z hałd koparką podsiębierną 0,60 m3 w gruncie kategorii 1-3 z transportem urobku 
wywrotką 10 MG - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

31 KNNR  N001-0208-02-10    509,18 m3 ..................................      .....................................
Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotką 10 Mg przy przewozie po drogach 
utwardzonych - Inwestor nie wskazuje miejsca wywozu

32 KNNR  N001-0318-01-00    140,00 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu pionowego szer 0,8-2,5 m o głęb do 1,5 m z zagęszczeniem w gruncie kat 1-2

33 KNNR  N001-0214-04-00    331,47 m3 ..................................      .....................................
Zasypanie wykopu spycharką 75 KM z zagęszczeniem ubijakami warstwami grub 35 cm w gruncie 
kat 1-2
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4.  Sieć wodociągowa

4.1. Roboty ziemne

 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

34 Wycena  własna    503,68 m3 ..................................      .....................................
Zakup pospółki z transportem loco - inwestor nie wskazuje miejsca zakupu

35 KNNR  N001-0527-01-00    20,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

36 KNNR  N001-0527-06-00    20,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ 
lekki

37 KNNR  N001-0529-01-00    21,00 kmpl ..................................      .....................................
Montaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

38 KNNR  N001-0529-06-00    21,00 kmpl ..................................      .....................................
Demontaż konstrukcji rozpiętości 4,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów

4.2 Umocnienie wykopów

39 Wycena  własna    545,28 m3 ..................................      .....................................
Umocnienie ścian wykopów wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych za pomocą stalowej 
obudowy skrzyniowej (boks) w grunt kat. I-IV do głębokości 2,0m

4.3 Odwodnienie wykopów - igłofiltry

40 KNNR  N001-0605-01-00    10,00 szt ..................................      .....................................
Igłofiltry wpłukiwane w grunt bez obsypki głęb do 4,0 m + Pompowanie agregatem pompowo-
prózniowym wraz z kosztami za ewentualne odprowadzenie wody z odwodnienia wykopów - 
koszty oferenta

4.4 Roboty montażowe

41 KNNR  N004-1411-01-00    32,21 m3 ..................................      .....................................
Podłoże pod kanały i obiekty z piasku grub 10 cm

42 KNNR  N004-1009-07-10    273,50 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 160 PN10 SDR 17

43 KNNR  N004-1009-04-10    4,50 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 110 PN10 SDR 17

44 KNNR  N004-1010-07-10    16,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE metodą zgrzewania czołowego w wykopie umocnionym fi 160

45 KNNR  N004-1606-02-00    2,00 szt ..................................      .....................................
Próba wodna szczelności sieci wodociągowych (200 m) z rur PCW, PE fi 160

46 KNNR  N004-1611-01-00    2,00 szt ..................................      .....................................
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

47 KNNR  N004-1612-01-00    2,00 szt ..................................      .....................................
Dwukrotne płukanie sieci wodociągowej (200 m) do fi 150

48 KNR  219-02-19-01-00    278,00 metr ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"

4.5 Węzeł W1

49 KNNR  N004-1014-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż kolana żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150 - Q150 z 
żeliwa GGG gr. min 250 um
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4.5. Węzeł W1

 Str: 4

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

50 KNNR  N004-1012-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

51 KNNR  N004-1011-07-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

52 KNNR  N004-1430-01-00    0,50 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.6 Węzeł W2

53 KNNR  N004-1011-07-12    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku 45stopni PE w wykopie umocnionym fi 160

54 KNNR  N004-1011-07-11    3,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

55 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - RK 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

56 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - KX 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

57 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.7 Węzeł PW1

58 KNNR  N004-1012-03-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

59 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

60 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/100 - T 
150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

61 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 100 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

62 KNNR  N004-1014-03-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - Q 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

63 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FF100/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

64 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

65 KNNR  N004-1023-03-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka 
MMW 110
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4.7. Węzeł PW1

 Str: 5

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

66 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.8 Węzeł W3

67 KNNR  N004-1011-07-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku 15stopni PE w wykopie umocnionym fi 160

68 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

4.9 Węzeł PW2

69 KNNR  N004-1012-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

70 KNNR  N004-1011-07-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

71 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/100 - T 
150/150 z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

72 KNNR  N004-1105-04-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 150 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

73 KNNR  N004-1014-04-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - Q 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

74 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FF150/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

75 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - RK 150 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

76 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.10 Węzeł PW3

77 KNNR  N004-1012-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

78 KNNR  N004-1011-07-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

79 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/100 - T 
150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

80 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 100 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

81 KNNR  N004-1014-03-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - Q 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um
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4.10. Węzeł PW3

 Str: 6

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość J.m. Cena jednostkowa Wartość [ zł ]

82 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FF100/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

83 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FW z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

84 KNNR  N004-1023-03-00    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki ciśnieniowe 2-kielichowe PVC łączone na wcisk w wykopie umocnionym fi 110 - nasuwka 
MMW 110

85 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - FF150/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

86 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.11 Węzeł W4

87 KNNR  N004-1012-03-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

88 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

89 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/80 - T 150/80 
z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

90 KNNR  N004-1014-02-11    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - Q 80 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

91 KNNR  N004-1014-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF80/600 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

92 KNNR  N004-1119-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Hydrant podziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem z GGG malowany gr. min. 250um z zasuwą 
żeliwną kołnierzową miękkouszczelnioną z obudową taleskopową fi 80 - z żeliwa GGG malowany 
gr. min 250um oraz kolane ze stopką N80 - z zęliwa GGG malowany gr. min 250 um

93 KNR  219-01-34-02-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym

94 KNNR  N004-1430-01-00    0,42 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.12 Węzeł PW4

95 KNNR  N004-1012-03-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

96 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

97 KNNR  N004-1105-04-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 150 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um
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98 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/100 - T 
150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

99 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 100 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

100 KNNR  N004-1014-03-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - Q 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

101 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FF100/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

102 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - RK z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

103 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.13 Węzeł PW5

104 KNNR  N004-1012-03-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

105 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

106 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/100 - T 
150/100 z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

107 KNNR  N004-1105-03-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Zasuwa żeliwna kołnierzowa miękkouszczelniona z obudową taleskopową fi 100 - z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

108 KNNR  N004-1014-03-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - Q 100 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

109 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - FF100/300 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

110 KNNR  N004-1014-03-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 100 - RK z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

111 KNNR  N004-1430-01-00    0,32 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.14 Węzeł W5

112 KNNR  N004-1012-03-10    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż tuleji kołnierzowej z PE w wykopie umocnionym fi 160

113 KNNR  N004-1011-07-11    2,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160
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114 KNNR  N004-1014-04-12    1,00 szt ..................................      .....................................
Montaż trójnika żeliwnego ciśnieniowego kołnierzowego w wykopie umocnionym fi 150/80 - T 150/80 
z żeliwa GGG malowany gr. min 250 um

115 KNNR  N004-1014-02-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 80 - FF80/500 z żeliwa GGG 
malowany gr. min 250um

116 KNNR  N004-1119-01-00    1,00 kmpl ..................................      .....................................
Hydrant podziemny fi 80 z podwójnym zamknieciem z GGG malowany gr. min. 250um z zasuwą 
żeliwną kołnierzową miękkouszczelnioną z obudową taleskopową fi 80 - z żeliwa GGG malowany 
gr. min 250um oraz kolane ze stopką N80 - z zęliwa GGG malowany gr. min 250 um

117 KNR  219-01-34-02-00    2,00 kmpl ..................................      .....................................
Oznakowanie zasuwy i hydrantu na słupku stalowym

118 KNNR  N004-1430-01-00    0,42 m3 ..................................      .....................................
Budowle i elementy betonowe do 1,5 m3 z betonu B-15 - blok oporowy

4.15 Węzeł W6 - W6'

119 KNNR  N004-1011-07-12    2,00 szt ..................................      .....................................
Montaż łuku 90stopni PE w wykopie umocnionym fi 160

120 KNNR  N004-1011-07-11    4,00 szt ..................................      .....................................
Połączenie rur PE mufą elektrooporową w wykopie umocnionym fi 160

4.16 Węzeł W7

121 KNNR  N004-1014-04-10    1,00 szt ..................................      .....................................
Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe w wykopie umocnionym fi 150 - RR 150 do rur PE z 
żeliwa GGG malowany gr. min 250um

4.17 Roboty towarzyszące

122 Wycena  własna    4,00 szt ..................................      .....................................
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK

5 Przyłącza wodociągowe (P1-P15) - 15 szt.

5.18 Roboty demontażowe branżowe

123 KNNR  N008-0108-03-00    24,50 metr ..................................      .....................................
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych fi 25-50

5.19 Roboty montażowe

124 KNNR  N004-1009-01-10    24,50 metr ..................................      .....................................
Rury ciśnieniowe z PE w wykopie umocnionym fi 40 PE100 SDR17, PN10

125 KNR  219-02-19-01-00    24,50 metr ..................................      .....................................
Oznakowanie trasy rurociągu taśmą z tworzywa sztucznego z napisem "WODA"

126 KNNR  N004-1702-03-00    15,00 szt ..................................      .....................................
Montaż nawiertko-zasuwy samonawiercającej z żeliwa GGG malowana gr. min. 250um na rurę PVC 
160/2" wraz z obudową teleskopową i skrzynką PEHD do przyłączy domowych

127 Wycena  własna    15,00 szt ..................................      .....................................
Przepięcie do istn. przyłączy wodociągowych z rur PE/STAL złączka GEBO lub dwuzłączka PE/PE 
- w granicy działki
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5.20 Roboty towarzyszące

128 Wycena  własna    1,00 szt ..................................      .....................................
Zamknięcie i otwarcie zasuw przez MPWiK

Wartość kosztorysowa robót


