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1 DANE OGOLNE

e Inwestor i Zamawiajacy :

e Zadanie inwestycyjne :

e Faza opracowania :

e Temat opracowania:

. OPIS TECHNICZNY

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Lipowa 76A, 64 — 100 Leszno,

Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zaborowskiej w Henrykowie — etap |

Projekt budowlany

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul.
Zaborowskiej w Henrykowie — etap |

2 ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w my$l Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spetnia wymogi dla tego rodzaju opracowan ujete w Rozpo-
rzadzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczego6towego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554).

Niniejszy projekt budowlany zawiera:

— Czes¢ formalng w sktad ktorej wchodzi:
a) zestawienie dziatek objetych opracowaniem (ujete na pierwszej stronie),
b) oswiadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzajacego,
c) decyzje, opinie i uzgodnienia branzowe.

— Czes¢ projektowg w sktad ktérego wchodzi:

a) opis techniczny,

b) informacja dotyczaca BIOZ,
c) projekt zagospodarowania terenu,
d) czesé rysunkowa — pozostata.
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w

PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa z Zamawiajgcym,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Woéjta Gminy Swie-
ciechowa,

Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokosciowa terenu opracowania w skali 1:500,

»Opinia geotechniczna okreslajgca warunki gruntowo-wodne w miejscu budowy sieci wodocig-
gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie, Kobylnica grudzien
2016 .,

Warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w drodze nr ewid.
518/9, potozonej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzgodnienia z wtascicielami terendw i wizje lokalne,

Uzgodnienia branzowe,

Obowigzujace przepisy i normy.

PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany z elementami projektu wy-

konawczego dla budowy sieci wodociggowej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie(wezet W1 w
ul. Zachodniej, wzdtuz dziatki 518/9, do wysokosci dziatki 517/7, wezet W2).

Przedmiotem opracowania jest takze budowa sieci kanalizacji sanitarnej od witgczenia w

sie¢ uliczng w ul. Zachodniej do istniejacej studni, oznaczonej na PZT jako Sistn., do wysokosci
dziatki 517/7.

Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow

i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW — R / 143 /2017 z dnia 14.02.2017 r.

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje:

a) okreslenie uktadu sieci wodociggowej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi technicz-
nymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

b) okreslenie uktadu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbednymi danymi
technicznymi pozwalajgcymi na realizacje przedmiotowego zadania,

c) okreslenie kosztéw realizacji zadania,

d) uzyskanie wymaganych uzgodnien branzowych,

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje:

SIEC WODOCIAGOWA Z RUR PE SDR17 Dn110mm — L = 69,7 m,
SIEC KANALIZACYJNA Z RUR PVC SN8 Dn200mm — L = 66,6 m,
PUNKTY WEZLOWE W1 - W2,

HYDRANT NADZIEMNY -1 SZT.,

STUDNIA PREFABRYKOWANA BETONOWA Dn1000mm, 2 szt.

abrwnhE

Kolektor — Serwis Sp.J.
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5 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

Budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w rejonie ul. Zaborow-
skiej w Henrykowie, gmina Swieciechowa.
Teren opracowania stanowi nowopowstajgce osiedle przeznaczone pod zabudowe jedno-
rodzinna.
Istniejace uzbrojenie terenu objetego opracowaniem stanowig sieci gazowe, wodociggowe,
kanalizacji sanitarnej oraz kable energetyczne.
Przedmiotowa inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziaty-
wac na srodowisko.
Rejon objety inwestycja:
e jest zlokalizowany w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk archeologicz-
nych,
¢ nie jest potozony w granicach obszarow chronionych,
¢ nie znajduje sie na terenie zamknietym,
e nie znajduje sie w obszarze szkdd gérniczych,
e nie wymaga wycinki drzew,
Obszar opracowania objety jest wydang przez Wéjta Gminy Swieciechowa Decyzjg o usta-
leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI

Budowa podziemnych przewoddéw wodociggowych, kanalizacyjnych grawitacyjnych oraz ich
uzbrojenia — zagtebionych obiektéw, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu, wyjatek stanowi
budowa hydrantu p.poz, ktéry zaprojektowano jako nadziemny.

Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po reali-
zacji inwestycji.

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r
poz. 1409) projektowany wodocigg oraz kanat kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem stanowig
elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziatywanie ogranicza sie do obszaru dziatek (ujetych
na pierwszej stronie), w ktorej zostang zlokalizowane. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotowych
sieci nie przewiduje sie zajecia sasiednich nieruchomosci, stad tez jak nadmieniono wyzej lokali-
zacja inwestycji ogranicza sie do dysponowania terenem w zakresie dziatek objetych niniejszg
dokumentacja.

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE

a) Warunki gruntowe
Na podstawie analizy wykonanych badan na dziatce ewid. nr 518/9 stwierdzono, ze teren

ten charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.
Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podtoza gruntowego, wydzielono pa-
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kiety gruntow. W obrebie pakietow wydzielono warstwy o zblizonych wartosciach parametréw
geotechnicznych:
o Pakiet I — obejmuje warstwe nasypu (NN) zlozonego z piasku drobnego oraz humusu o
migzszosci 1,30m;
o Pakiet Il — obejmuje plejstocenskie grunty niespoiste wyksztatcone jako piaski drobne:

e Warstwa IIA — Pd, stan sredniozageszczony, 14=0,48;
e Warstwa IIB — Pd, stan sredniozageszczony, 14=0,56;

b) Warunki wodne
Podczas wykonywanych prac terenowych, w wywierconym otworze stwierdzono obecnosc¢
wody gruntowej. Zwierciadto wystepuje na gtebokosci 1,30 m p.p.t. i jest swobodne.
Badania wykonano podczas $rednich stanow wéd podziemnych. Zwierciadto poziomu wo-
donosnego moze ulega¢ wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.
c) Podsumowanie

Teren badanh charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowym,

Planowana sie¢ wodociggowa i kanalizacja sanitarna w prostych warunkach grunto-
wych klasyfikuje sie do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzadzeniem
MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r.,

Podczas badan geologicznych stwierdzono warstwe nasypdw niekontrolowanych.
Grunty Pakiety | nalezy traktowac jako stabonosne, nienadajace sie jako grunty budow-
lane,

Na terenie badah pod warstwg nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty niespo-
iste zaliczane do niewysadzinowych (piaski drobne). Przy przecietnych warunkach
wodnych panujacych na terenie badan, grupe nosnosci podioza okresla sie jako G1,;
wg Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytu-
owanie,

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi H, = 0,8 m p.p.t.,

W grudniu 2016 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworze stwierdzono wy-
stepowanie wod gruntowych. Badania wykonano podczas s$rednich stanéw wod pod-
ziemnych,

Roboty ziemne zaleca sie prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.

9 PROPONOWANE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

9.1 Uktad sieci wodociggowej

Uktad projektowanego wodociggu okreslono w oparciu 0 wytyczne Inwestora sieci wodo-

ciggowe;j.

Zaktada sie realizacje wodociggu od potaczenia z istniejgcg siecig wodociggowg PVC o
Srednicy Dn110mm — od wezta W1 — ul. Zaborowska, dalej wzdtuz dziatki ewid. nr 518/9, do wyso-
kosci dziatki 517/7 — wezet W2.

Budowe sieci wodociggowej nalezy wykonywac tradycyjnie, metodg wykopu otwartego.

9.2 Przewody wodociggowe

Projektuje sie wykonanie sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17 o $rednicach Dn110mm.

Kolektor — Serwis Sp.J.
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Przewiduje sie zastosowanie rur o diugosci 12,0m tgczonych za pomocg zgrzewania do-
czotowego. Zaprojektowane tuki tagczy¢ ze sobg za pomoca zgrzewania elektrooporowego. Gtebo-
kos¢ utozenia przewoddéw wodociggowych pokazano na profilach podtuznych. Rzedng wigczenia
do istniejacej sieci przyjeto na podstawie otrzymanych od MPWIK w Lesznie szkicow geodezyj-
nych.

Nie wyklucza sie, ze w trakcie prowadzonych prac zatozone gtebokosci posadowienia nie-
znacznie bedg odbiegac od przyjetych w dokumentac;ji.

Przebieg sieci wodociggowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,
rysunek nr 02.01.00 oraz na profilu podluznym sieci wodociggowej, rysunek
nr 03.01.00.

9.3 Wezly wodociagowe

Punkt weztowy W1 zlokalizowano w miejscu potgczenia przewodu projektowanego z istnie-
jacym. Punkt weztowy W2 zlokalizowano na koncu projektowanej sieci wodociggowe;.

Pofaczenia w weztach wykonag, jako kotnierzowe, stosujgc armature oraz ksztattki zeliwne:
e zasuwy zeliwne, kotnierzowe miekkouszczelnione PN10, Dn100mm,
e hydrant zeliwny nadziemny Dn80mm — zabezpieczony przed ztamaniem.

Odejécie od projektowanej sieci do hydrantu wykonaé poprzez tréjnik redukcyjny kotnierzowy
zeliwny o srednicy Dn100mm/80mm.

Hydrant zaprojektowano zgodnie z Polskg Normg nr PN-B-02863 dotyczaca przeciwpozaro-
wego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociggowej. Przyjeto hydrant o Srednicy Dn80mm.

Schematy wykonawcze weztéw wodociggowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00.
Stosowac armature klasy np.: Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno.

9.4 Uktad sieci kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie realizacje odcinka kanalizacji sanitarnej z rur:

e wykonanych z wysokowarto$ciowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC,
e jednowarstwowych, litych,

e 0 sztywnosci obwodowej SN8KN/m?

e kielichowych,

e o dtugosciL = 3,0m,

e z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkciji,

e 0 srednicy Dn200mm.

Kanat zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszgcym 0,5%. Lacznie zaprojektowano jeden
odcinek kanalizacji sanitarnej o srednicy Dn200mm.

Kanat nalezy wigczy¢ do istniejacej sieci poprzez studnie istniejacg betonowg oznaczong
na PZT symbolem ,Sistn.

Przebiegi kanatu okreslony zostat na projekcie zagospodarowania terenu — rysunek nr
02.01.00. Sposéb montazu i posadowienia kanatu opisano w punkcie 10.1 — montaz kanatu, na
rysunku 03.02.00 — profil podtuzny oraz 05.00.00 — posadowienie kanatu w wykopie.
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9.6 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej

Zaprojektowano dwie studnie rewizyjne, betonowe o $srednicy Dn1000mm.

Projektuje sie wykonanie studni z prefabrykowanych elementéw betonowych, wykonanych
z betonu C40/50, W8, tagczonych na uszczelki elastomerowe:
e dennic, stanowigcych monolityczng konstrukcje z kineta, wyposazonych w tuleje
przejsciowe dla rur PCW,
e kregow betonowych &1000mm,
e plyt stropowych przejazdowych o nosnosci 400kN,
e pierscieni dystansowych.

Jako zwienczenie studni projektuje sie wtazy zeliwne klasy D400 z wypetnieniem betono-
wym. Studnie muszg by¢ wyposazone w stopnie ztazowe Zeliwne, powlekane warstwg tworzywa
sztucznego. Wtazy studni zabezpieczyé przed przesunieciem betonowymi pierscieniami
Dw1000mm — Dz1600mm. Kinete studni na koncu kanatu zaprojektowano pod przysztg rozbudo-
we sieci w kierunku zachodnim.

Schemat typowej studni betonowej wskazano na rysunku nr 07.00.00.

10 ORGANIZACJA | TECHNOLOGIA ROBOT ZIEMNYCH

Projektuje sie wykonanie rurociggéw wodociggowych i odcinkéw sieci kanalizacyjnych w wyko-
pach:

e waskoprzestrzenych, o szerokosci przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miej-
scach zblizen do innej infrastruktury dopuszcza sie zmniejszenie normatywnej sze-
rokosci wykopéw. Nalezy jednak zapewni¢ mozliwos¢ prawidtowego zageszczenia
zasypek,

¢ wykonywanych mechanicznie oraz recznie w rejonach zblizen do kolizyjnego uzbro-
jenia,

e umocnionych stalowymi, ptytowymi obudowami systemowymi.

Szeroko$¢ przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewoddéw okresla sie na
1,0 m.

Wykopy wykonywa¢ mechanicznie do rzednej ca. 0,2 m powyzej poziomu posadowienia
przewoddéw, a nastepnie pogtebi¢ recznie do wtasciwej rzednej. Grunty wystepujace w strefie po-
sadowienia rurociggow to grunty o parametrach wystarczajgcych do posadowienia przewodow.

Przewody wodociggowe posadowi¢ na warstwie z gruntu rodzimego, o grubosci 10cm dla
rurociggu Dn110mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z gruntu rodzimego o grubosci 15cm
dla rurociagu Dn200mm. Obsypki, do wysokosci 0,30 m ponad sklepienie rury wykona¢ z gruntu
rodzimego i zageszcza¢ do uzyskania zageszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora
(ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanatowej wykonywac recznie.

Zasypki wykonywac¢ z piasku dowozonego/gruntu rodzimego 50%/50%, mechanicznie z
zageszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zageszczenia 95% wg zmo-
dyfikowanej metody Proctora (ZMP).

W strefie posadowienia grunt powinien by¢ pozbawiony kamieni, a szczegolnie elementow
o ostrych krawedziach mogacych wywiera¢ punktowy nacisk na rure, co moze doprowadzi¢ do jej
uszkodzenia.

Z otrzymanej informacji dotyczacej warunkéw gruntowo — wodnych dla rejonu inwestycji
wynika, iz w rejonie posadowienia projektowanych kanatdéw i rurociggow bedzie wystepowata woda

Kolektor — Serwis Sp.J.
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gruntowa o napietym zwierciadle.

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzi¢ za pomocsg igtofiltrow PE Dn63mm wptu-
kiwanych w obsypce, na gtebokos¢ do 4,0m i w co 1,0m. W przypadku wystepowania wody grun-
towej w soczewkach miedzyglinowych lub piaskach zalegajgacych na gruntach trudno przepusz-
czalnych, gliniastych — igtofiltry wptukiwaé do spagu warstwy glin.

11 TECHNOLOGIA | ORGANIZACJA ROBOT MONTAZOWYCH

11.1 Montaz przewoddw — ogdlne zasady

Sposdb montazu przewoddw powinien zapewniac utrzymanie kierunku i spadkéw zgodnie z
niniejszg dokumentacjg techniczng i obowigzujagcymi zasadami wykonywania i odbioru robot.
Opuszczanie i ukfadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywac¢ dopiero po uprzednim od-
powiednim przygotowaniu podtoza.

Przed opuszczaniem przewoddw do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny oraz zabezpie-
czy¢ je przed zanieczyszczeniem za pomocg zaslepek i korkow i ew. wyczysci¢ na sucho. Niedo-
puszczalne jest wbudowywanie rur i pozostatych elementow zawierajgcych ciata obce, w tym za-
brudzenia gruntem i chemikaliami.

Generalnie — przewdd po utozeniu i wykonaniu podsypki gérnej powinien scisle przylega¢ do ta-
kiego podfoza na catej dtugosci trzonu rury, w co najmniej 4 jego obwodu, wynosi¢ min 90°.

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentaciji projektowej nie powin-

no przekracza¢ 0,01m. Zasypanie mozliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.
W trakcie ukfadania kanatow nalezy utrzyma¢ wykop w stanie suchym i zabezpieczy¢ go przed
naptywem wod powierzchniowych oraz drenazowych.
Wszelkie sytuacje zwigzane z kolizyjnoscig projektowanych rozwigzan wynikte z odmiennosci sta-
nu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) nalezy zgtasza¢ odpowiednim jed-
nostkom branzowym celem wspolnego rozwigzania. Bezwzgledng koniecznoscig jest nanoszenie
tych odstepstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w zasobach geode-
zyjnych). W sytuacjach niemoznosci samodzielnego rozwigzania odstepstw nalezy je uzgodni¢ z
autorami dokumentaciji.

11.2 Wytyczne dotyczace montazu rurociggow cisnieniowych

Zmiany kierunkow realizowaé za pomoca tukow.

Pofaczenia poszczegdinych odcinkow prostych wykonac poprzez zgrzewanie doczotowe,
na zewnatrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie nalezy wykonywa¢ zgrzewania
przy wystepowaniu duzej wilgotnosci powietrza, np. mgty.

Proces zgrzewania doczotowego polega na uplastycznieniu powierzchni tgczonych elemen-
tébw za pomoca ptyty grzejnej, a nastepnie, po odsunieciu ich od ptyty, na docisnieciu do siebie z
odpowiednig sitg docisku i pozostawieniu do ochtodzenia. Prawidtowe wykonanie potagczenia me-
todg zgrzewania pozwala zachowac wtasciwg dla rur z PE gietko$¢ na catej dtugosci odcinka oraz
wytrzymatos¢ potgczen rowng wytrzymatosci rury.

Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania doczotowego nalezy zawsze zapoznac sie z in-
strukcjg zgrzewarki oraz instrukcjg podang przez producenta rur.

Potaczenia ksztattek z PE z innymi (np. trojniki) lub ksztattek z rurociggiem oraz w przy-
padku, gdy zastosowanie urzadzenia do zgrzewania doczotowego jest niemozliwe wykonac¢ w wy-
kopie za pomocg zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na
taczeniu rury z ksztaltkami posiadajacymi wtopiony drut elektrooporowy. Do ksztattek elektroopo-
rowych wsuwa sie oczyszczone koncéwki rur z PE i fgczy koncowki spirali grzejnej ze zrodiem

pradu.
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Przed rozpoczeciem procesu zgrzewania elektrooporowego nalezy zawsze zapoznac sie z
instrukcjg obstugi urzadzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i ksztattek elektro-
oporowych.

Procesy zgrzewania doczotowego oraz elektrooporowego prowadzi¢ moze tylko osoba po-
siadajgca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia.

11.3 Wytyczne dotyczace montazu punktéw weztowych

Wszystkie wezly na projektowanym wodociggu wykona¢ za pomocg armatury i ksztattek
zeliwnych (zeliwo sferoidalne).

Zasuwy powinny by¢ wyposazone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Kor-
pusy skrzynek ulicznych wykonaé¢ z PEHD a pokrywy z zeliwa o srednicy minimum: 157mm (dla
zasuwy na sieci). Skrzynki uliczne nalezy zabezpieczy¢ przed przesunieciem za pomocg pierscie-
nia betonowego, chronigcego urzadzenie przed ewentualnym najazdem kotami pojazdéw.

Zasuwy oraz trojniki posadawia¢ na blokach podporowych betonowych, a tuki zeliwne zabezpie-
czy¢ blokami oporowymi.

Bloki wykonac¢ z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryty o gabarytach zblizonych do dtugosci
poszczegolnych elementoéw pomiedzy kotnierzami. Bloki oporowe powinny mieé¢ szerokos¢ réwng
odlegtosci pomiedzy Sciankg rury, a Sciang wykopu, ktérg stanowi nienaruszony grunt rodzimy.
Pomiedzy blokami a rurociggami (lub ich uzbrojeniem) umiesci¢ folie z PE o grubosci 0,2 — 0,3mm
jako ostone i warstwe izolacyjna. Schemat wykonania blokéw oporowych przedstawiono na rysun-
ku nr 04.02.00.

Do potaczen srubowych uzywac wytacznie srub nierdzewnych, a do montazu - kluczy dynamome-
trycznych.

Schematy montazowe weztéw wodociggowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00.

11.3 Wytyczne dotyczgce montazu studni kanalizacyjnych

W opracowaniu zaprojektowano dwie studnie o srednicy @1000mm. Studnie kanalizacyjne
wykonac z elementéw prefabrykowanych opisanych w punkcie 9.6.

Sposbdb fgczenia elementéw prefabrykowanych musi zapewniaé szczelno$¢ potgczen.
Studnie @1000mm posadawiaé na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubosci
0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie — przestrzen robocza min. 0,5m.

Wiazy studni zabezpieczy¢ betonowymi pierscieniami Dw1000mm. Schemat studni przed-
stawiono na rysunku nr 07.00.00.

11.3 Wytyczne dotyczace wigczenia projektowanej sieci do istniejacej studni

W istniejgcej studni nalezy wykona¢ otwor o srednicy Dn200mm i zamontowac przejscie
szczelne. Kinete studni wyprofilowa¢ zgodnie z kierunkiem przeptywu sciekow.

12 PROBA SZCZELNOSCI, PLUKANIE | DEZYNFEKCJA

Podstawowe zasady realizacji préby szczelnosci:
e probe szczelnosci wykonywa¢ pomiedzy punktem weztowym, a hydrantem znajdu-
jacym sie na koncu projektowanej sieci,
e rurocigg napetnia¢ powoli tak, aby umozliwi¢ odpowietrzenie odcinka,
e Cisnienie podnosi¢ rownomiernie, az do uzyskania cisnienia prébnego — 1MPa,
e (Czas trwania proby okresla sie na 0,5 h,
e Spadek cisnienia po 0,5 h nie powinien przekroczy¢ 20 Kpa,

Kolektor — Serwis Sp.J.
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Po pozytywnym wyniku proby szczelnosci na poszczegdlnych odcinkach, nalezy poddac
ogledzinom punkty weztowe. Zasypanie wykopdw przeprowadzi¢ mozna dopiero po wykonaniu
ww. czynnos$ci i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych.

Przed przystapieniem do dezynfekcji przewody powinny zostaé przeptukane wodg wodociggowa
przy zachowaniu predkosci przeptywu Vmin = 1 m/s w ilosci co najmniej 5 — cio krotnej objetosci
ptukanego odcinka.

Dezynfekcje na sieci wodociggowej wykonaé¢ zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 ,Zaopatrze-
nie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych”.

Dezynfekcje poszczegodlnych odcinkéw wykonac¢ przy uzyciu podchlorynu sodu (NaClO) dawkg od
20 do 30gCl/m3. Wode chlorowg pozostawi¢ w przewodach na okres 24h. Dopuszcza sie zasto-
sowanie innych srodkéw chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normg oraz za zgoda Inwe-
stora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to mozliwe do istniejacych odcinkéw sieci kanalizacji
sanitarnej po éwczesnym rozcienczeniu woda w celu ograniczenia stezenia chloru do 4gCl/m3
(wzglednie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wode po chlorowaniu mozna takze odprowadzac
taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przeptukacé.

Powyzsze czynnosci wykonywa¢ w punktach weztowych za pomoca tréjnika przeznaczonego dla
potrzeb ptukania i dezynfekcji zamontowanego w wezle W1 oraz hydrantu nadziemnego zamon-
towanego na konhcu projektowanej sieci.

Prébe szczelnosci kanatu wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1610 ,Budowa i badanie prze-
wodow kanalizacyjnych” z zastosowaniem wody lub powietrza.

Po utozeniu przewododw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci
oraz oznakowanie tasma aluminiowa.

13 ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA

Projektowana inwestycja nie stanowi zagrozenia dla $rodowiska naturalnego. Potencjalne
oddziatywania zwigzane z fazg budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej zostang catkowicie
wyeliminowane po zakonczeniu prac budowlanych. Oddzialywania te mozna zaliczy¢ do grupy
oddziatywan bezposrednich i krétkookresowych, nie powodujgc trwatych negatywnych skutkéw dla
Srodowiska.

Na etapie budowy wptyw na poszczegdlne elementy srodowiska bedg miaty m.in. :

= eksploatacja sprzetu wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczyszczenie
powietrza atmosferycznego, niebezpieczenstwo potencjalnego zanieczyszczenia
gruntéw i wéd podziemnych

= prowadzenie robot ziemnych i montazowych, przewdz i magazynowanie materiatow
i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy — hatas, zanieczyszczenie powie-
trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczenstwo potencjalnego zanieczyszczenia
gruntow i wéd podziemnych,

= organizacja placu budowy, zaplecze — wytwarzanie odpadéw, wptyw na krajobraz
(czasowe przeksztatcenie terenu),

Podczas budowy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej minimalizacje skutkdw zapewni przy-
jeta technologia robét m.in.:
= wykopy wykonywane beda jako waskoprzestrzenne — ograniczy to czas trwania i
oddziatywanie robadt, nie naruszajac przy tym naturalnej struktury gruntu,
= znaczna czes$¢ wydobytego gruntu bedzie ponownie wykorzystana do wykonania
zasypki rurociggéw. Pozostate odpady nie nadajgce sie do powtdrnego uzycia kie-
rowane beda na sktadowisko odpadow,
» hatas, ktérego zrédtem sg urzadzenia uzywane do wykonania wykopow, posado-
wienia studni, zasypywania wykopow i innych prac napedzane silnikami spalinowy-
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mi osiggaC moze natezenie dzwieku o poziomie 85 — 90 dB. Ucigzliwosci z tym
zwigzane majg jednak charakter krétkotrwaty i zwigzane sg tylko z pracami na da-
nym terenie,

= wystepujaca, w postaci spalin oraz w postaci pytow powstatych w wyniku prze-
mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczen do powietrza na charakter
okresowy — po zakonczeniu budowy ustepuje catkowicie.

Wobec tego oddziatywanie na Srodowisko podczas eksploatacji sieci wodociggowej bedzie
wigzato sie jedynie z wodami poptucznymi i po dezynfekcji powstatymi podczas okresowego
czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociggowej. Wody te wraz z niesionymi, zalegaja-
cymi wczesniej w przewodach osadami, odprowadzane bedg na oczyszczalnie Sciekow.

W celu ograniczenia ewentualnego pdzniejszego negatywnego wptywu kanalizacji na $ro-
dowisko i przysztych uzytkownikéw przewiduje sie zastosowanie przewoddéw charakteryzujgcych
sie szczelnoscig oraz znaczng wytrzymatoscia i trwatoscia.

14 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM

Na trasie projektowanych sieci wystepujg zaewidencjonowane kolizje z istniejagcym uzbro-
jeniem: kanalizacjg sanitarng, siecig gazowag oraz kablami elektroenergetycznymi.

Projektuje sie zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne, a pozostatych
przewodow poprzez podwieszenie pasowe.

Wszelkie prace w poblizu obiektow kolizyjnych wykonaé recznie z zachowaniem szczegol-
nej ostroznosci i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branzowych. Przy
zasypywaniu wykopéw wymagane jest bardzo doktadne zageszczenie gruntu, aby nie dopusci¢ do
osiadania ziemi i pozniejszego zarwania kolizyjnych przewodéw. Przed przystgpieniem do robét
wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branzowe;.

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych na niezaewidencjonowang kolizje,
zawiadomi¢ nalezy odpowiednig jednostke branzowa, a gdy nie jest ona znana - powiadomié¢ In-
westora i wstrzymac roboty do wyjasnienia.

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne na-
lezy odtworzy¢ zgodnie z przepisami.

Na terenie objetym opracowaniem nie mozna wykluczy¢, iz w trakcie prowadzenia
prac okaze sie, ze wystapi kolizja z istniejacym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjo-
nowanym uzbrojeniem podziemnym.

Nalezy przestrzegaé¢ zapiséw zawartych w protokole z narady koordynacyjnej wyda-
nym przez Staroste Leszczynskiego w sprawie nr GN.111.6630.197.2017.

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodéw przedstawiono na rysunku nr 06.00.00.

15 ROBOTY DROGOWE
Inwestycja realizowana bedzie w drogach gruntowych. W obrebie wykopu wierzch-

nig warstwe o grubosci 20 cm wykonac z ttucznia kamiennego i zagesci¢ zgodnie z przyje-
tymi normami.

Kolektor — Serwis Sp.J.



32

BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ | KANALIZACJI SANITARNEJ W REJONIE
UL. ZABOROWSKIEJ W HENRYKOWIE — ETAP |

16 UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wykonaé¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i wykonawstwa ro-
bot budowlano - montazowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401).

Armature wodociggowa oznaczy¢ tabliczkami zgodnie z normg PN —-86/B-09700 ,Tablice
orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Po utozeniu przewodéw, a przed ich zasypaniem wykonac¢ inwentaryzacje geodezyjng sieci
oraz oznakowanie tasma aluminiowa.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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INFORMACJA BIOZ

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnetrznych weztiéw komunikacyjnych — w obrebie placu
budowy wystepujg jedynie obiekty zwigzane z infrastrukturg podziemng — energetyczna, wodocia-
gowa, gazowg oraz kanalizacjg sanitarna.

Wskazania elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagroze-
nie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Zagospodarowanie terenu budowy

Rozpoczecie robot budowlanych nalezy poprzedzi¢ przygotowaniem zagospodarowania terenu.
Powinno ono objaé co najmniej:

e ogrodzenie terenu tasmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych;

e wykonanie drég, wyjs¢ i przejsc dla pieszych;

o doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej ,mediami” do punktéw ich
uzytkowania oraz odprowadzenie lub utylizacje sciekéw, szczegdlnie z terendw przezna-
czonych na zaplecza (dopuszcza sie wywdz)

e urzadzenie pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednig wentylacja;

e zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego;

e zapewnienie tgcznosci telefoniczne;j;

e urzadzenie sktadowisk materiatow i wyrobdw.

— Ogrodzenie terenu budowy

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemozliwi¢ wejscie na teren budowy lub sktadowiska przez
osoby nieupowaznione. Jezeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robét nie jest mozliwe,
nalezy oznakowac granice takiego terenu za pomoca tablic ostrzegawczych oraz pasow folii
ostrzegawczej rozciggnietych wokét. W razie potrzeby - tj. w miejscach o szczegdlnej intensyw-
nosci ruchu, a zwtaszcza w poblizu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - nalezy zapew-
ni¢ staty nadzér. Ogrodzenie nie moze stwarza¢ zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ ogrodzenia po-
winna wynosi¢ co najmniej 1,50m.

— Strefa niebezpieczna

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w ktérym nastepujg szczegdlne zagrozenia
dla zdrowia i zycia ludzi. Przejscia i strefy niebezpieczne oswietla sie i oznakowuje znakami
ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Strefa ta powinna by¢ ogrodzona w sposéb uniemozliwiajgcy dostep osobom postronnym. Przej-
Scia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza sie daszkami ochronnymi.

— Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mie¢ szerokos¢ co najmniej 0,75m, a dwukie-
runkowego — 1,20m. Przejscia o pochyleniu wiekszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umoco-
wane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,40m lub schody o szerokosci nie mniejsze;j
niz 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno sktadac sie
z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10m.
Wolng przestrzeh pomiedzy deska kraweznika a poreczg wypetnia sie w sposob zabezpieczajacy
pracownikéw przed upadkiem z wysokosci.
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— Warunki socjalne i higieniczne
Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spetnia¢ wymagania zawarte w ogol-
nych przepisach bezpieczenstwa i higieny pracy, tj. rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki So-
cjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy
(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z nastepujacymi wyjatkami ujetymi w przepisach szczeg6-
towych, tj. rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401):
e na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20 pracujacych, zabra-
nia sie urzadzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni;
e w przypadku usytuowania pomieszczen higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza
sie nizsza wysokos¢ tych pomieszczeh niz okreslona w ogdlnych przepisach bezpieczen-
stwa i higieny pracy.

— Instalacje i urzadzenia elektroenergetyczne

Na budowach wystepujg warunki srodowiskowe stwarzajgce zwiekszenie zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym (np. wilgo¢, ciasnota, nagromadzenie elementéw przewodzacych). W wa-
runkach takich nalezy wprowadzi¢ odpowiednie obostrzenia i stosowaé specjalne rozwigzania in-
stalacji elektrycznych.

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i wykona-
ne oraz utrzymane i uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub wy-
buchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed porazeniem pradem
elektrycznym.

W przypadku zastosowania urzadzen ochronnych réznicowoprgdowych w instalacji rozdziatu
energii elektrycznej na terenie budowy nalezy sprawdzi¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przysta-
pieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznoéci zabezpieczenia przed porazeniem pradem elektrycznym
powinny znajdowac sie u kierownika budowy.

Dokonywane naprawy i przeglady urzadzen elektrycznych powinny byé odnotowane w ksigzce
konserwaciji urzadzen.

Na budowie prace zwigzane z podtgczeniem, badaniem, konserwacjg i naprawg urzadzen elek-
trycznych powinny byé wykonane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia.

— Transport i skladowanie materiatéw budowlanych
Sktadowanie materiatéw i wyrobéw na terenie budowy moze odbywac sie wytgcznie w miejscach
wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych.
Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i materiatéw lub maszyn i
urzgdzen budowlanych bezposrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w
odlegtosci liczonej w poziomie od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

e 3,0m —dla linii o napigciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;

e 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajgcym 15kV;

e 10,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekraczajgcym 30kV;

e 15,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie przekraczajgcym 11kV;

e 30,0m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110kV.

Kolektor — Serwis Sp.J.
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— Skladowiska materiatéow
Miejsca sktadowania powinny byé wyréwnane do poziomu. Sktadowiska materiatéw, wyrobow i
urzadzen technicznych nalezy wykonywac¢ w sposob wykluczajacy mozliwos¢ wywrocenia, zsunie-
cia, rozsuniecia sie lub spadniecia sktadowanych wyrobow i urzadzen.
Sposoby sktadowania muszg by¢ zgodne z zaleceniami producentow i odpowiednich dokumentéw
dopuszczeniowych.
Materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wiekszej niz 2,0m oraz do-
stosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatéow. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-
rzonego ze sktadowanych materiatéw lub wyrobdéw jest dopuszczalne wytgcznie przy uzyciu drabi-
ny lub schodni.
Stosy materiatow workowanych powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nie
przekraczajgcej 10 warstw. Przy skladowaniu materiatow odlegto$¢ stoséw nie powinna by¢ mniej-
sza niz:

e 0,75m — od ogrodzenia lub zabudowan

e 5,0m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobdw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenerge-
tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, jest zabronione.

— Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materiatéw lub wyrobéw

Roztadunek i zatadunek powinien by¢ prowadzony w sposob wykluczajacy przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktorej znajduje sie kierowca. Na czas wykonywania tych czynnosci kie-
rowca jest obowigzany opusci¢ kabine.

Na budowie szczegdlng uwage nalezy réwniez przywigzywac¢ do wlasciwej organizacji recznych
prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporzadzenia Mini-
stra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy
przy recznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82,
poz. 930].

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét
budowlanych
— Realizacja zadania
W realizacji przedmiotowego zadania nalezy dazy¢, by nie dopusci¢ do zaniedban na budowie w
strefie dziatah organizacyjnych i technicznych.
Najczestszymi przyczynami nieprawidtowosci wystepujacych na placu budowy sa:
e niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy wsrdod pracownikéw i pra-
codawcow;
e minimalizacja kosztow budowy przez oszczedzanie na wydatkach, ktére mogtyby zapewnic
wyzszy poziom bezpieczenstwa oraz angazowanie pracownikéw o niskich kwalifikacjach;
e nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracownikéw;
e Zzbyt mate zainteresowanie personelu sprawujgcego samodzielne funkcje techniczne na
budowie (kierownik budowy, kierownicy robét, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-
matyka z zakresu bhp.

— Srodki ochrony indywidualnej, odziez i obuwie robocze

Pracodawca jest zobowigzany dostarcza¢ pracownikowi nieodptatnie odziez i obuwie robocze oraz
Srodki ochrony indywidualnej, a takze informowac go o celu i sposobach postugiwania sie tymi
Srodkami.
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Ogdlne zasady przydziatu i gospodarki odziezg i obuwiem roboczym oraz srodkami ochrony indy-
widualnej reguluje Kodeks pracy — ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21,
poz. 94 z pdzn. zm.]

Pracodawca powinien dostarczaé pracownikowi wytgcznie Srodki ochrony indywidualnej, ktére
spetniajg wymagania dotyczace oceny zgodno$ci zawarte w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odziez i
obuwie robocze powinny spetnia¢ wymagania okreslone w Polskich Normach.

Osoby kontrolujgce budowe muszg by¢ zaopatrzone w odpowiednig odziez roboczg i obuwie ro-
bocze, a takze Srodki ochrony indywidualnej (p. hetm ochronny).

— Roboty ziemne
Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopdw w czasie prowadzenia robét ziemnych
zwigzanych z budowg przedmiotowej inwestycji:

e W czasie wykonywania robét ziemnych, miejsca niezabezpieczone nalezy ogrodzic€ i
umiescié¢ napisy ostrzegawcze;

e W czasie wykonywania wykopdéw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych
przy tych robotach, nalezy wokoét wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy
ustawic balustrady zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego;

o W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinkéw, zamiast balustrad, posiadajgcych
porecze znajdujgce sie na wysokosci 1,10m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz
1,0m od krawedzi wykopu, teren robét mozna oznaczy¢ za pomocg balustrad z lin lub
tasm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdtuz wykopu na wysokosci 1,10m i w od-
legtosci 1,0m od krawedzi wykopu;

e W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z
przepisami odrebnymi o gtebokosci powyzej 4,0m nalezy:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzy-
krotnej gtebokosci wykopu, wykona¢ spadki umozliwiajace tatwy odptyw wod opado-
wych w kierunku od wykopu (analogicznie nalezy uniemozliwi¢ sptyw takze przy wy-
kopach umocnionych;

- likwidowaé naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwajgc naruszony grunt, z zacho-
waniem bezpiecznego nachylenia w kazdym punkcie skarpy;

- sprawdzac¢ stan skarpy po deszczu, mrozie lub po diuzszej przerwie w pracy.

o Jezeli wykop osiggnie gtebokos¢ wieksza niz 1,0m od poziomu terenu, nalezy wykonac¢
bezpieczne zejscie (wyjscie) dla pracownikow;

e Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie oséb urza-
dzeniami stuzacymi do wydobywania urobku jest zabronione;

o Kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy
lub skarp;

e Sktadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione:

- w odlegtosci mniejszej niz 0,60m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obu-
dowane i obcigzenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy,

- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sa obudowane.

e Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu dla wykopéw nieobudowanych i 1,0m — dla wykopéw obudo-
wanych obudowami dostosowanymi do takich obcigzen;

e W czasie zasypywania obudowanych wykopow zabezpieczenie nalezy demontowa¢ od
dna wykopu i stopniowo usuwac je, w miare zasypywania wykopu, lub — jezeli obudowy
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stanowig catos¢ — wyciggacé stopniowo w sposob dostosowany do tempa zasypywania i
przy uwzglednieniu wymaganych zageszczen;

e Zabezpieczenie z osobnych elementow mozna usuwac jednoetapowo z wykopow wyko-
nanych:

- w gruntach spoistych — na gtebokosci nie wigkszej niz 0,5m
- w pozostatych gruntach — na gtebokosci nie wiekszej niz 0,3m

e Podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powinno byé prowadzone zgodnie z
instrukcjg bezpieczenstwa, opracowang przez wykonawce i uzgodniong z przedstawicie-
lami Zamawiajgcego;

e Teren, na ktérym odbywa sie podgrzewanie, rozmrazanie lub zamrazanie gruntu powi-
nien by¢ przez caty czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,
oswietlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany;

e Zaktadanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o scianach pionowych i na gtebo-
kosci ponizej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb klatkami ostonowymi
lub obudowg prefabrykowana;

e Montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokos$ci poni-
zej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia oséb obudowg prefabrykowana,

Zasady bezpieczenstwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparka)

e W czasie wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczac sie do tworzenia sie
nawisow gruntu.

o Koparka w czasie pracy powinna by¢ ustawiona w odlegtosci od wykopu co najmniej
0,6m poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w
umocnionych — 1,0m od krawedzi odpowiedniej wytrzymatosci obudowy;

e Przy wykonywaniu robot ziemnych sprzetem zmechanizowanym nalezy wyznaczyé w te-
renie strefe niebezpieczna i odpowiednio jg oznakowac

e Przebywanie oséb pomiedzy sciang wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-
stoju jest zabronione,

e Przebywanie w zasiegu elementow koparki w czasie jej pracy jest zabronione.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do reali-
zacji robét szczegdlnie niebezpiecznych.

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nieposiadajgcego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-
nych umiejetno$ci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepiséw oraz zasad bez-
pieczenstwa i higieny pracy.

Pracodawca - wykonawca jest obowigzany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczegdinie
niebezpiecznych, wystepujacych na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien
okresli¢ szczegbétowe wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-
golnie niebezpiecznych, a zwtaszcza zapewni¢: bezposredni nadzér nad tymi pracami wyznaczo-
nych w tym celu osob, odpowiednie srodki zabezpieczajace, szczegbtowy instruktaz pracownikow
je wykonujacych. osobg odpowiedzialng w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK budowy. Na nim
spoczywa obowigzek opracowania, wdrozenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-
CZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

O prowadzonych robotach oraz o niezbednych srodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowaé w
czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformowac¢ pracownikéw przebywajgcych lub moga-
cych przebywacé na terenie prowadzenia robét albo w jego sasiedztwie.

Teren prowadzenia robot powinien by¢ wydzielony i wyraznie oznakowany. W miejscach niebez-
piecznych nalezy umies$ci¢ znaki informujace o rodzaju zagrozenia oraz stosowac inne srodki za-
bezpieczajgce przed skutkami zagrozen (siatki, bariery itp.).
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Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacie,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

Do prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej dwie osoby, nalezg prace w wykopach
i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniajacych
poruszanie i komunikacje z otoczeniem o gtebokosci wiekszej niz 2,0m. Nalezy stosowa¢ odpo-
wiednig asekuracje tych pracownikdéw z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i
przygotowanych, w tym sprzetowo, osob.

Wykonujacy roboty ziemne powinni mie¢ zapewniong szybka droge ewakuacyjng na wypadek
zalania, pozaru lub wystgpienia szkodliwych gazow, a takze mozliwosé uzyskania niezwtocznej
pierwszej pomocy medycznej.

Opracowanie:

mgr inz. Tomasz Rzeznik
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