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I.  O P I S   T E C H N I C Z N Y   

 

1 DANE OGÓLNE 

 
 Inwestor i Zamawiający  : 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
 ul. Lipowa 76A, 64 – 100 Leszno,  

 Zadanie inwestycyjne : 
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Zaborowskiej w Henrykowie – etap I 
 

 Faza opracowania :           Projekt budowlany  
 

 Temat opracowania:       
 

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. 
Zaborowskiej w Henrykowie – etap I 

 
 

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA  

 

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym w myśl Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 

Prawo Budowlane (Dz.U.2016.290) i spełnia wymogi dla tego rodzaju opracowań ujęte w Rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2015.1554). 

 

Niniejszy projekt budowlany zawiera:  

 

− Część formalną w skład której wchodzi:  

a) zestawienie działek objętych opracowaniem (ujęte na pierwszej stronie),  

b) oświadczenia i dokumenty projektanta i sprawdzającego, 

c) decyzje, opinie i uzgodnienia branżowe. 

  

− Część projektową w skład którego wchodzi: 

a) opis techniczny, 

b) informacja dotycząca BIOZ, 

c) projekt zagospodarowania terenu, 

d) część rysunkowa – pozostała. 
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3 PODSTAWA OPRACOWANIA 

 

 Umowa z Zamawiającym, 

 Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydana przez Wójta Gminy Świę-

ciechowa,  

 Zaktualizowana mapa sytuacyjno - wysokościowa terenu opracowania w skali 1:500, 

 „Opinia geotechniczna określająca warunki gruntowo-wodne w miejscu budowy sieci wodocią-

gowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie, Kobylnica grudzień 

2016 r.,  

 Warunki techniczne na budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w drodze nr ewid. 

518/9, położonej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie,  

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Uzgodnienia z właścicielami terenów i wizje lokalne, 

 Uzgodnienia branżowe, 

 Obowiązujące przepisy i normy. 

 

4 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 

 

Przedmiot niniejszego opracowania stanowi projekt budowlany z elementami projektu wy-

konawczego dla budowy sieci wodociągowej w rejonie ul. Zaborowskiej w Henrykowie(węzeł W1 w 

ul. Zachodniej, wzdłuż działki 518/9, do wysokości działki 517/7, węzeł W2).  

Przedmiotem opracowania jest także budowa sieci kanalizacji sanitarnej od włączenia w 

sieć uliczną w ul. Zachodniej do istniejącej studni, oznaczonej na PZT jako Sistn., do wysokości 

działki 517/7.  

 Zakres opracowania jest zgodny z wydanymi przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów 

i Kanalizacji w Lesznie warunkami technicznymi nr INW – R / 143 /2017 z dnia 14.02.2017 r.   

 

Zakres merytoryczny opracowania obejmuje: 

 

a) określenie układu sieci wodociągowej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi technicz-

nymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania, 

b) określenie układu sieci kanalizacji sanitarnej, jej uzbrojenia wraz z niezbędnymi danymi 

technicznymi pozwalającymi na realizację przedmiotowego zadania,  

c) określenie kosztów realizacji zadania, 

d) uzyskanie wymaganych uzgodnień branżowych,  

 

Zakres rzeczowy opracowania obejmuje: 

  

1. SIEĆ WODOCIĄGOWA Z RUR PE SDR17 Dn110mm – L = 69,7 m, 

2. SIEĆ KANALIZACYJNA Z RUR PVC SN8 Dn200mm – L = 66,6 m, 

3. PUNKTY WĘZŁOWE W1 – W2, 

4. HYDRANT NADZIEMNY – 1 SZT., 

5. STUDNIA PREFABRYKOWANA BETONOWA Dn1000mm, 2 szt. 
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5 ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI 

 
Budowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  zaprojektowano w rejonie ul. Zaborow-

skiej w Henrykowie, gmina  Święciechowa. 

Teren opracowania stanowi nowopowstające osiedle przeznaczone pod zabudowę jedno-

rodzinną.   

Istniejące uzbrojenie terenu objętego opracowaniem stanowią sieci gazowe, wodociągowe, 

kanalizacji sanitarnej oraz kable energetyczne.  

Przedmiotowa inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziały-

wać na środowisko.  

Rejon objęty inwestycją: 

 jest zlokalizowany w strefie ochrony zaewidencjonowanych stanowisk archeologicz-

nych, 

 nie jest położony w granicach obszarów chronionych, 

 nie znajduje się na terenie zamkniętym, 

 nie znajduje się w obszarze szkód górniczych, 

 nie wymaga wycinki drzew, 

Obszar opracowania objęty jest wydaną przez Wójta Gminy Święciechowa Decyzją o usta-

leniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.  

 

6 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI 

 

 Budowa podziemnych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych grawitacyjnych oraz ich 

uzbrojenia – zagłębionych obiektów, nie zmieni stanu zagospodarowania terenu, wyjątek stanowi 

budowa hydrantu p.poż, który zaprojektowano jako nadziemny. 

 Technologia wykonania przewiduje doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego po reali-

zacji inwestycji. 

 

7 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA INWESTYCJI 

 

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 r 

poz. 1409) projektowany wodociąg oraz kanał kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem stanowią 

elementy infrastruktury podziemnej i ich oddziaływanie ogranicza się do obszaru działek (ujętych 

na pierwszej stronie), w której zostaną zlokalizowane. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotowych 

sieci nie przewiduje się zajęcia sąsiednich nieruchomości, stąd też jak nadmieniono wyżej lokali-

zacja inwestycji ogranicza się do dysponowania terenem w zakresie działek objętych niniejszą 

dokumentacją.  

  

8 WARUNKI GRUNTOWO WODNE 

 
a) Warunki gruntowe 

Na podstawie analizy wykonanych badań  na działce ewid. nr 518/9 stwierdzono, że teren 

ten charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowymi.  

Na podstawie wnikliwej analizy budowy geologicznej podłoża gruntowego, wydzielono pa-
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kiety gruntów.  W obrębie pakietów wydzielono warstwy o zbliżonych wartościach parametrów 

geotechnicznych: 

o Pakiet I – obejmuje warstwę nasypu (NN) złożonego z piasku drobnego oraz humusu o 

miąższości 1,30m; 

o Pakiet II – obejmuje plejstoceńskie grunty niespoiste wykształcone jako piaski drobne: 

 Warstwa IIA – Pd, stan średniozagęszczony, Id=0,48; 

 Warstwa IIB – Pd, stan średniozagęszczony, Id=0,56; 

b) Warunki wodne 

Podczas wykonywanych prac terenowych, w wywierconym otworze stwierdzono obecność 

wody gruntowej. Zwierciadło występuje na głębokości 1,30 m p.p.t. i jest swobodne. 

Badania wykonano podczas średnich stanów wód podziemnych. Zwierciadło poziomu wo-

donośnego może ulegać wahaniom w cyklu rocznym i wieloletnim.   

c) Podsumowanie 

 Teren badań charakteryzuje się prostymi warunkami gruntowym, 

 Planowana sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna w prostych warunkach grunto-

wych klasyfikuje się do pierwszej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporządzeniem 

MTBiGM z dnia 25 kwietnia 2012 r., 

 Podczas badań geologicznych stwierdzono warstwę nasypów niekontrolowanych. 

Grunty Pakiety I należy traktować jako słabonośne, nienadające się jako grunty budow-

lane, 

 Na terenie badań pod warstwą nasypów niekontrolowanych występują grunty niespo-

iste zaliczane do niewysadzinowych (piaski drobne). Przy przeciętnych warunkach 

wodnych panujących na terenie badań, grupę nośności podłoża określa się jako G1; 

wg Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 

sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie, 

 Głębokość przemarzania gruntu na analizowanym terenie wynosi Hz = 0,8 m p.p.t., 

 W grudniu 2016 r. podczas wykonywania prac terenowych w otworze stwierdzono wy-

stępowanie wód gruntowych. Badania wykonano podczas średnich stanów wód pod-

ziemnych, 

 Roboty ziemne zaleca się prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

9 PROPONOWANE ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  

 
9.1 Układ sieci wodociągowej 

 
Układ projektowanego wodociągu określono w oparciu o wytyczne Inwestora sieci wodo-

ciągowej.  

Zakłada się realizację wodociągu od połączenia z istniejącą siecią wodociągową PVC o 

średnicy Dn110mm – od węzła W1 – ul. Zaborowska, dalej wzdłuż działki ewid. nr 518/9, do wyso-

kości działki 517/7 – węzeł W2.   

Budowę sieci wodociągowej należy wykonywać tradycyjnie, metodą wykopu otwartego.   

 

9.2 Przewody wodociągowe  

 

Projektuje się wykonanie sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17 o średnicach Dn110mm.  
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Przewiduje się zastosowanie rur o długości 12,0m łączonych za pomocą zgrzewania do-

czołowego. Zaprojektowane łuki łączyć ze sobą za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Głębo-

kość ułożenia przewodów wodociągowych pokazano na profilach podłużnych. Rzędną włączenia 

do istniejącej sieci przyjęto na podstawie otrzymanych od MPWiK w Lesznie szkiców geodezyj-

nych.  

Nie wyklucza się, że w trakcie prowadzonych prac założone głębokości posadowienia nie-

znacznie będą odbiegać od przyjętych w dokumentacji.  

Przebieg sieci wodociągowej przedstawiono na projekcie zagospodarowania terenu,  

rysunek nr 02.01.00 oraz na profilu podłużnym sieci wodociągowej, rysunek 

nr 03.01.00.  

  

9.3 Węzły wodociągowe 
 

Punkt węzłowy W1 zlokalizowano w miejscu połączenia przewodu projektowanego z istnie-

jącym. Punkt węzłowy W2 zlokalizowano na końcu projektowanej sieci wodociągowej. 

 

Połączenia w węzłach wykonać, jako kołnierzowe, stosując armaturę oraz kształtki żeliwne:    

 zasuwy żeliwne, kołnierzowe miękkouszczelnione PN10, Dn100mm, 

 hydrant żeliwny nadziemny Dn80mm – zabezpieczony przed złamaniem. 

 

Odejście od projektowanej sieci do hydrantu wykonać poprzez trójnik redukcyjny kołnierzowy 

żeliwny o średnicy Dn100mm/80mm.  

Hydrant zaprojektowano zgodnie z Polską Normą nr PN-B-02863 dotyczącą przeciwpożaro-

wego zaopatrzenia wodnego dla sieci wodociągowej. Przyjęto hydrant o średnicy Dn80mm. 

Schematy wykonawcze węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00.  

Stosować armaturę klasy np.: Hawle, AVK, Jafar, AKWA Gniezno.   

 

9.4 Układ sieci kanalizacji sanitarnej 
 

Projektuje się realizację odcinka kanalizacji sanitarnej z rur: 

 wykonanych z wysokowartościowego, nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC, 

 jednowarstwowych, litych,  

 o sztywności obwodowej SN8kN/m
2
 ,  

 kielichowych,  

 o długości L = 3,0m,  

 z uszczelkami trwale osadzonymi w kielichu w procesie produkcji,   

 o średnicy Dn200mm.  

 

Kanał zaprojektowano ze spadkiem dna wynoszącym 0,5%. Łącznie zaprojektowano jeden 

odcinek kanalizacji sanitarnej o średnicy Dn200mm. 

 

Kanał należy włączyć do istniejącej sieci poprzez studnię istniejącą betonową oznaczoną 

na PZT symbolem „Sistn.  

 

Przebiegi kanału określony został na projekcie zagospodarowania terenu – rysunek nr 

02.01.00. Sposób montażu i posadowienia kanału opisano w punkcie 10.1 – montaż kanału, na 

rysunku 03.02.00 – profil podłużny oraz 05.00.00 – posadowienie kanału w wykopie. 
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9.6 Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej 

 

Zaprojektowano dwie studnie rewizyjne, betonowe o średnicy Dn1000mm.  

 

Projektuje się wykonanie studni z prefabrykowanych elementów betonowych, wykonanych 

z betonu C40/50, W8, łączonych na uszczelki elastomerowe: 

 dennic, stanowiących monolityczną konstrukcję z kinetą, wyposażonych w tuleje 

przejściowe dla rur PCW, 

 kręgów betonowych Ø1000mm, 

 płyt stropowych przejazdowych o nośności 400kN, 

 pierścieni dystansowych. 

 

Jako zwieńczenie studni projektuje się włazy żeliwne klasy D400 z wypełnieniem betono-

wym. Studnie muszą być wyposażone w stopnie złazowe żeliwne, powlekane warstwą tworzywa 

sztucznego. Włazy studni zabezpieczyć przed przesunięciem betonowymi pierścieniami  

Dw1000mm – Dz1600mm. Kinetę studni na końcu kanału zaprojektowano pod przyszłą rozbudo-

wę sieci w kierunku zachodnim.  

 Schemat typowej studni betonowej wskazano na rysunku nr 07.00.00.  

 

10 ORGANIZACJA I TECHNOLOGIA ROBÓT ZIEMNYCH 

 

Projektuje się wykonanie rurociągów wodociągowych i odcinków sieci kanalizacyjnych w wyko-

pach: 

 wąskoprzestrzenych, o szerokości przestrzeni roboczej wg PN-EN 1610 W miej-

scach zbliżeń do innej infrastruktury dopuszcza się zmniejszenie normatywnej sze-

rokości wykopów. Należy jednak zapewnić możliwość prawidłowego zagęszczenia 

zasypek, 

 wykonywanych mechanicznie oraz  ręcznie w rejonach zbliżeń do kolizyjnego uzbro-

jenia, 

 umocnionych stalowymi, płytowymi obudowami systemowymi. 

 

Szerokość przestrzeni roboczej dla posadowienia pojedynczych przewodów określa się na 

1,0 m. 

Wykopy wykonywać mechanicznie do rzędnej ca. 0,2 m powyżej poziomu posadowienia 

przewodów, a następnie pogłębić ręcznie do właściwej rzędnej. Grunty występujące w strefie po-

sadowienia rurociągów to grunty o parametrach wystarczających do posadowienia przewodów.  

Przewody wodociągowe posadowić na warstwie z gruntu rodzimego, o grubości 10cm dla 

rurociągu Dn110mm, przewody kanalizacyjne na warstwie z gruntu rodzimego o grubości 15cm 

dla rurociągu Dn200mm. Obsypki, do wysokości 0,30 m ponad sklepienie rury wykonać z gruntu 

rodzimego i zagęszczać do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmodyfikowanej metody Proctora 

(ZMP). Wszystkie roboty w strefie kanałowej wykonywać ręcznie.  

Zasypki wykonywać z piasku dowożonego/gruntu rodzimego 50%/50%, mechanicznie z 

zagęszczeniem warstwowym, warstwami max. 0,30m, do uzyskania zagęszczenia 95% wg zmo-

dyfikowanej metody Proctora (ZMP). 

W strefie posadowienia grunt powinien być pozbawiony kamieni, a szczególnie elementów 

o ostrych krawędziach mogących wywierać punktowy nacisk na rurę, co może doprowadzić do jej 

uszkodzenia. 

Z otrzymanej informacji dotyczącej warunków gruntowo – wodnych dla rejonu inwestycji 

wynika, iż w rejonie posadowienia projektowanych kanałów i rurociągów będzie występowała woda 
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gruntowa o napiętym zwierciadle. 

W gruntach niespoistych odwodnienia prowadzić za pomocą igłofiltrów PE Dn63mm wpłu-

kiwanych w obsypce, na głębokość do 4,0m i w co 1,0m. W przypadku występowania wody grun-

towej w soczewkach międzyglinowych lub piaskach zalegających na gruntach trudno przepusz-

czalnych, gliniastych – igłofiltry wpłukiwać do spągu warstwy glin.  

 

11 TECHNOLOGIA I ORGANIZACJA ROBÓT MONTAŻOWYCH 

 
11.1  Montaż przewodów – ogólne zasady  

 
Sposób montażu przewodów powinien zapewniać utrzymanie kierunku i spadków zgodnie z 

niniejszą dokumentacją techniczną i obowiązującymi zasadami wykonywania i odbioru robót. 

Opuszczanie i układanie przewodu na dnie wykopu może się odbywać dopiero po uprzednim od-

powiednim przygotowaniu podłoża.  

Przed opuszczaniem przewodów do wykopu należy sprawdzić ich stan techniczny oraz zabezpie-

czyć je przed zanieczyszczeniem za pomocą zaślepek i korków i ew. wyczyścić na sucho. Niedo-

puszczalne jest wbudowywanie rur i pozostałych elementów zawierających ciała obce, w tym za-

brudzenia gruntem i chemikaliami. 

Generalnie – przewód po ułożeniu i wykonaniu podsypki górnej powinien ściśle przylegać do ta-

kiego podłoża na całej długości trzonu rury, w co najmniej ¼ jego obwodu, wynosić min 90°.  

Odchylenie osi ułożonego przewodu od ustalonego w dokumentacji projektowej nie powin-

no przekraczać 0,01m. Zasypanie możliwe jest dopiero po wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej.  

W trakcie układania kanałów należy utrzymać wykop w stanie suchym i zabezpieczyć go przed 

napływem wód powierzchniowych oraz drenażowych. 

Wszelkie sytuacje związane z kolizyjnością projektowanych rozwiązań wynikłe z odmienności sta-

nu faktycznego od ujawnionego w dokumentacji (na mapach) należy zgłaszać odpowiednim jed-

nostkom branżowym celem wspólnego rozwiązania. Bezwzględną koniecznością jest nanoszenie 

tych odstępstw na mapy (dokumentacja powykonawcza oraz aktualizacja map w zasobach geode-

zyjnych). W sytuacjach niemożności samodzielnego rozwiązania odstępstw należy je uzgodnić z 

autorami dokumentacji. 

 

11.2  Wytyczne dotyczące montażu rurociągów ciśnieniowych  
 

Zmiany kierunków realizować za pomocą łuków.  

Połączenia poszczególnych odcinków prostych wykonać poprzez zgrzewanie doczołowe, 

na zewnątrz wykopu przy dodatnich temperaturach otoczenia. Nie należy wykonywać zgrzewania 

przy występowaniu dużej wilgotności powietrza, np. mgły.  

Proces zgrzewania doczołowego polega na uplastycznieniu powierzchni łączonych elemen-

tów za pomocą płyty grzejnej, a następnie, po odsunięciu ich od płyty, na dociśnięciu do siebie z 

odpowiednią siłą docisku i pozostawieniu do ochłodzenia. Prawidłowe wykonanie połączenia me-

todą zgrzewania pozwala zachować właściwą dla rur z PE giętkość na całej długości odcinka oraz 

wytrzymałość połączeń równą wytrzymałości rury.  

Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania doczołowego należy zawsze zapoznać się z in-

strukcją zgrzewarki oraz instrukcją podaną przez producenta rur.  

Połączenia kształtek z PE z innymi (np. trójniki) lub kształtek z rurociągiem oraz w przy-

padku, gdy zastosowanie urządzenia do zgrzewania doczołowego jest niemożliwe wykonać w wy-

kopie za pomocą zgrzewania elektrooporowego. Proces zgrzewania elektrooporowego polega na 

łączeniu rury z kształtkami posiadającymi wtopiony drut elektrooporowy. Do kształtek elektroopo-

rowych wsuwa się oczyszczone końcówki rur z PE i łączy końcówki spirali grzejnej ze źródłem 

prądu.  
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Przed rozpoczęciem procesu zgrzewania elektrooporowego należy zawsze zapoznać się z 

instrukcją obsługi urządzenia oraz wytycznymi podanymi przez producenta rur i kształtek elektro-

oporowych.     

Procesy zgrzewania doczołowego oraz elektrooporowego prowadzić może tylko osoba po-

siadająca odpowiednie przeszkolenie oraz uprawnienia. 

 
11.3  Wytyczne dotyczące montażu punktów węzłowych 
 

Wszystkie węzły na projektowanym wodociągu wykonać za pomocą armatury i kształtek 

żeliwnych (żeliwo sferoidalne).            

Zasuwy powinny być wyposażone w trzpienie, obudowy i skrzynki uliczne do zasuw. Kor-

pusy skrzynek ulicznych wykonać z PEHD a pokrywy z żeliwa o średnicy minimum: 157mm (dla 

zasuwy na sieci). Skrzynki uliczne należy zabezpieczyć przed przesunięciem za pomocą pierście-

nia betonowego, chroniącego urządzenie przed ewentualnym najazdem kołami pojazdów.   

Zasuwy oraz trójniki posadawiać na blokach podporowych betonowych, a łuki żeliwne zabezpie-

czyć blokami oporowymi. 

Bloki wykonać z betonu klasy (C16/20) jako jednorodne bryły o gabarytach zbliżonych do długości 

poszczególnych elementów pomiędzy kołnierzami. Bloki oporowe powinny mieć szerokość równą 

odległości pomiędzy ścianką rury, a ścianą wykopu, którą stanowi nienaruszony grunt rodzimy. 

Pomiędzy blokami a rurociągami (lub ich uzbrojeniem) umieścić folię z PE o grubości 0,2 – 0,3mm 

jako osłonę i warstwę izolacyjną. Schemat wykonania bloków oporowych przedstawiono na rysun-

ku nr 04.02.00.  

Do połączeń śrubowych używać wyłącznie śrub nierdzewnych, a do montażu - kluczy dynamome-

trycznych. 

Schematy montażowe węzłów wodociągowych przedstawiono na rysunku nr 04.01.00. 

 
11.3  Wytyczne dotyczące montażu studni kanalizacyjnych  
 
 W opracowaniu zaprojektowano dwie studnie o średnicy Ø1000mm. Studnie kanalizacyjne 

wykonać z elementów prefabrykowanych opisanych w punkcie 9.6. 

 Sposób łączenia elementów prefabrykowanych musi zapewniać szczelność połączeń. 

Studnię Ø1000mm posadawiać na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem o grubości 

0,15m w odpowiednio poszerzonym wykopie – przestrzeń robocza min. 0,5m.  

 Włazy studni zabezpieczyć betonowymi pierścieniami Dw1000mm. Schemat studni przed-

stawiono na rysunku nr 07.00.00.  

 

11.3 Wytyczne dotyczące włączenia projektowanej sieci do istniejącej studni 

 

 W istniejącej studni należy wykonać otwór o średnicy Dn200mm i zamontować przejście 

szczelne. Kinetę studni wyprofilować zgodnie z kierunkiem przepływu ścieków.  

 

12 PRÓBA SZCZELNOŚCI, PŁUKANIE I DEZYNFEKCJA 

 
Podstawowe zasady realizacji próby szczelności: 

 próbę szczelności wykonywać pomiędzy punktem węzłowym, a hydrantem znajdu-

jącym się na końcu projektowanej sieci,  

 rurociąg napełniać powoli tak, aby umożliwić odpowietrzenie odcinka, 

 Ciśnienie podnosić równomiernie, aż do uzyskania ciśnienia próbnego – 1MPa,  

 Czas trwania próby określa się na 0,5 h, 

 Spadek ciśnienia po 0,5 h nie powinien przekroczyć 20 Kpa, 
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Po pozytywnym wyniku próby szczelności na poszczególnych odcinkach, należy poddać 

oględzinom punkty węzłowe. Zasypanie wykopów przeprowadzić można dopiero po wykonaniu 

ww. czynności i geodezyjnych pomiarach inwentaryzacyjnych. 

Przed przystąpieniem do dezynfekcji przewody powinny zostać przepłukane wodą wodociągową 

przy zachowaniu prędkości przepływu Vmin = 1 m/s w ilości co najmniej 5 – cio krotnej objętości 

płukanego odcinka. 

Dezynfekcję na sieci wodociągowej wykonać zgodnie z wymogami normy PN-EN 805 „Zaopatrze-

nie w wodę. Wymagania dotyczące systemów zewnętrznych i ich części składowych”.  

Dezynfekcję poszczególnych odcinków wykonać przy użyciu podchlorynu sodu (NaCIO) dawką od 

20 do 30gCl/m3. Wodę chlorową pozostawić w przewodach na okres 24h. Dopuszcza się zasto-

sowanie innych środków chemicznych do dezynfekcji, dopuszczonych normą oraz za zgoda Inwe-

stora. Zrzut wody po chlorowaniu, tam gdzie to możliwe do istniejących odcinków sieci kanalizacji 

sanitarnej po ówczesnym rozcieńczeniu woda w celu ograniczenia stężenia chloru do 4gCl/m3 

(względnie neutralizacja tiosiarczanem sodu). Wodę po chlorowaniu można także odprowadzać 

taborem asenizacyjnym. Po wykonaniu dezynfekcji przewody ponownie przepłukać.  

Powyższe czynności wykonywać w punktach węzłowych za pomocą trójnika przeznaczonego dla 

potrzeb płukania i dezynfekcji zamontowanego w węźle W1 oraz hydrantu nadziemnego zamon-

towanego na końcu projektowanej sieci. 

Próbę szczelności kanału wykonać zgodnie z normą PN-EN 1610 „Budowa i badanie prze-

wodów kanalizacyjnych” z zastosowaniem wody lub powietrza.  

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 

 

13 ZAGROŻENIA DLA ŚRODOWISKA  

 
Projektowana inwestycja nie stanowi zagrożenia dla środowiska naturalnego. Potencjalne 

oddziaływania związane z fazą budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej zostaną całkowicie 

wyeliminowane po zakończeniu prac budowlanych. Oddziaływania te można zaliczyć do grupy 

oddziaływań bezpośrednich i krótkookresowych, nie powodując trwałych negatywnych skutków dla 

środowiska. 

Na etapie budowy wpływ na poszczególne elementy środowiska będą miały m.in. : 

 eksploatacja sprzętu wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie 

powietrza atmosferycznego, niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 

gruntów i wód podziemnych 

 prowadzenie robót ziemnych i montażowych, przewóz i magazynowanie materiałów 

i kruszywa wykorzystywanego podczas budowy – hałas, zanieczyszczenie powie-

trza atmosferycznego (pylenie), niebezpieczeństwo potencjalnego zanieczyszczenia 

gruntów i wód podziemnych, 

 organizacja placu budowy, zaplecze – wytwarzanie odpadów, wpływ na krajobraz 

(czasowe przekształcenie terenu), 

 

Podczas budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej minimalizację skutków zapewni przy-

jęta technologia robót m.in.: 

 wykopy wykonywane będą jako wąskoprzestrzenne – ograniczy to czas trwania i 

oddziaływanie robót, nie naruszając przy tym naturalnej struktury gruntu, 

 znaczna część wydobytego gruntu będzie ponownie wykorzystana do wykonania 

zasypki rurociągów. Pozostałe odpady nie nadające się do powtórnego użycia kie-

rowane będą na składowisko odpadów, 

 hałas, którego źródłem są urządzenia używane do wykonania wykopów, posado-

wienia studni, zasypywania wykopów i innych prac napędzane silnikami spalinowy-
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mi osiągać może natężenie dźwięku o poziomie 85 – 90 dB. Uciążliwości z tym 

związane mają jednak charakter krótkotrwały i związane są tylko z pracami na da-

nym terenie, 

 występująca, w postaci spalin oraz w postaci pyłów powstałych w wyniku prze-

mieszczenia mas ziemnych, emisja zanieczyszczeń do powietrza na charakter 

okresowy – po zakończeniu budowy ustępuje całkowicie. 

 

Wobec tego oddziaływanie na środowisko podczas eksploatacji sieci wodociągowej będzie 

wiązało się jedynie z wodami popłucznymi i po dezynfekcji powstałymi podczas okresowego 

czyszczenia i prowadzenia dezynfekcji sieci wodociągowej. Wody te wraz z niesionymi, zalegają-

cymi wcześniej w przewodach osadami, odprowadzane będą na oczyszczalnię ścieków. 

 

W celu ograniczenia ewentualnego późniejszego negatywnego wpływu kanalizacji na śro-
dowisko i przyszłych użytkowników przewiduje się zastosowanie przewodów charakteryzujących 
się szczelnością oraz znaczną wytrzymałością i trwałością. 

 

14 KOLIZJE Z ISTNIEJĄCYM UZBROJENIEM 

 
Na trasie projektowanych sieci występują zaewidencjonowane kolizje z istniejącym uzbro-

jeniem: kanalizacją sanitarną, siecią gazową oraz kablami elektroenergetycznymi.  

Projektuje się zabezpieczenie kolizyjnych kabli poprzez rury ochronne dwudzielne, a pozostałych 

przewodów poprzez podwieszenie pasowe.  

Wszelkie prace w pobliżu obiektów kolizyjnych wykonać ręcznie z zachowaniem szczegól-

nej ostrożności i zgodnie z wytycznymi zawartymi w warunkach i uzgodnieniach branżowych. Przy 

zasypywaniu wykopów wymagane jest bardzo dokładne zagęszczenie gruntu, aby nie dopuścić do 

osiadania ziemi i późniejszego zarwania kolizyjnych przewodów. Przed przystąpieniem do robót 

wymagane jest powiadomienie odpowiedniej jednostki branżowej. 

W przypadku natrafienia, w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niezaewidencjonowaną kolizję, 

zawiadomić należy odpowiednią jednostkę branżową, a gdy nie jest ona znana - powiadomić In-

westora i wstrzymać roboty do wyjaśnienia. 

Uszkodzone, w trakcie prowadzenia prac, punkty osnowy geodezyjnej lub kamienie graniczne na-

leży odtworzyć zgodnie z przepisami. 

Na terenie objętym opracowaniem nie można wykluczyć, iż w trakcie prowadzenia 

prac okaże się, że wystąpi kolizja z istniejącym zaewidencjonowanym lub niezaewidencjo-

nowanym uzbrojeniem podziemnym.    

Należy przestrzegać zapisów zawartych w protokole z narady koordynacyjnej wyda-

nym przez Starostę Leszczyńskiego w sprawie nr GN.III.6630.197.2017. 

Schemat zabezpieczenia kolizyjnych przewodów przedstawiono na rysunku nr 06.00.00. 

 

15 ROBOTY DROGOWE 

 
Inwestycja realizowana będzie w drogach gruntowych. W obrębie wykopu wierzch-

nią warstwę o grubości 20 cm wykonać z tłucznia kamiennego i zagęścić zgodnie z przyję-

tymi normami. 
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16 UWAGI  KOŃCOWE 

 

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i wykonawstwa ro-

bót budowlano - montażowych (Dz. U. nr 47 z dnia 19.03.2003 r. poz. 401). 

Armaturę wodociągową oznaczyć tabliczkami zgodnie z normą PN –86/B-09700 „Tablice 

orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

Po ułożeniu przewodów, a przed ich zasypaniem wykonać inwentaryzację geodezyjną sieci 

oraz oznakowanie taśmą aluminiową. 
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INFORMACJA BIOZ  

 
Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Inwestycja zlokalizowana jest w terenie zewnętrznych węzłów komunikacyjnych – w obrębie placu 

budowy występują jedynie obiekty związane z infrastrukturą podziemną – energetyczną, wodocią-

gową, gazową oraz kanalizacją sanitarną. 

 

Wskazania elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagroże-

nie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

 Zagospodarowanie terenu budowy 

Rozpoczęcie robót budowlanych należy poprzedzić przygotowaniem zagospodarowania terenu. 

Powinno ono objąć co najmniej: 

 ogrodzenie terenu taśmami i wyznaczenie stref niebezpiecznych; 

 wykonanie dróg, wyjść i przejść dla pieszych; 

 doprowadzenie energii elektrycznej oraz wody, zwanych dalej „mediami” do punktów ich 

użytkowania oraz odprowadzenie lub utylizację ścieków, szczególnie  z terenów przezna-

czonych na zaplecza (dopuszcza się wywóz) 

 urządzenie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i socjalnych z odpowiednią wentylacją; 

 zapewnienie oświetlenia naturalnego i sztucznego; 

 zapewnienie łączności telefonicznej; 

 urządzenie składowisk materiałów i wyrobów. 

 

 Ogrodzenie terenu budowy 

Zastosowane ogrodzenie powinno uniemożliwić wejście na teren budowy lub składowiska przez 

osoby nieupoważnione. Jeżeli skuteczne ogrodzenie terenu budowy lub robót nie jest możliwe, 

należy oznakować granice takiego terenu za pomocą tablic ostrzegawczych oraz pasów folii 

ostrzegawczej rozciągniętych wokół. W razie potrzeby  - tj. w miejscach o szczególnej intensyw-

ności ruchu, a zwłaszcza w pobliżu miejsc przebywania lub przechodzenia dzieci - należy zapew-

nić stały nadzór. Ogrodzenie nie może stwarzać zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia po-

winna wynosić co najmniej 1,50m. 

 

 Strefa niebezpieczna 

Strefy niebezpieczne, to miejsce na terenie budowy, w którym następują szczególne zagrożenia 

dla zdrowia i życia ludzi. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami 

ostrzegawczymi lub znakami zakazu. 

Strefa ta powinna być ogrodzona w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym. Przej-

ścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej zabezpiecza się daszkami ochronnymi. 

 

 Drogi przeznaczone dla ruchu pieszego 

Drogi ruchu pieszego, jednokierunkowego powinny mieć szerokość co najmniej 0,75m, a dwukie-

runkowego – 1,20m. Przejścia o pochyleniu większym niż 15% należy zaopatrzyć w listwy umoco-

wane poprzecznie, w odstępach nie mniejszych niż 0,40m lub schody o szerokości nie mniejszej 

niż 0,75m, co najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem. Zabezpieczenie to powinno składać się 

z deski krawężnikowej o wysokości 0,15m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,10m. 

Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnika a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający 

pracowników przed upadkiem z wysokości. 
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 Warunki socjalne i higieniczne 

Warunki socjalne i higieniczne na terenie budowy powinny spełniać wymagania zawarte w ogól-

nych przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy, tj. rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki So-

cjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 

(J.t.: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650) z następującymi wyjątkami ujętymi w przepisach szczegó-

łowych, tj. rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401): 

 na terenie budowy, na której roboty budowlane wykonuje więcej niż 20 pracujących, zabra-

nia się urządzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni; 

 w przypadku usytuowania pomieszczeń higieniczno-sanitarnych w kontenerach, dopuszcza 

się niższą wysokość tych pomieszczeń niż określona w ogólnych przepisach bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. 

 

 Instalacje i urządzenia elektroenergetyczne 

Na budowach występują warunki środowiskowe stwarzające zwiększenie zagrożenia porażeniem 

prądem elektrycznym (np. wilgoć, ciasnota, nagromadzenie elementów przewodzących). W wa-

runkach takich należy wprowadzić odpowiednie obostrzenia i stosować specjalne rozwiązania in-

stalacji elektrycznych. 

Instalacje rozdziału energii elektrycznej na terenie budowy powinny być zaprojektowane i wykona-

ne oraz utrzymane i użytkowane w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia pożarowego lub wy-

buchowego, a także chroniły w dostatecznym stopniu pracowników przed porażeniem prądem 

elektrycznym. 

W przypadku zastosowania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych w instalacji rozdziału 

energii elektrycznej na terenie budowy należy sprawdzić ich działanie każdorazowo przed przystą-

pieniem do pracy. 

Kopie zapisu pomiarów skuteczności zabezpieczenia przed porażeniem prądem elektrycznym 

powinny znajdować się u kierownika budowy. 

Dokonywane naprawy i przeglądy urządzeń elektrycznych powinny być odnotowane w książce 

konserwacji urządzeń. 

Na budowie prace związane z podłączeniem, badaniem, konserwacją i naprawą urządzeń elek-

trycznych powinny być wykonane wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia. 

 

 Transport i składowanie materiałów budowlanych 

Składowanie materiałów i wyrobów na terenie budowy może odbywać się wyłącznie w miejscach 

wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. 

Niedopuszczalne jest sytuowanie stanowisk pracy, składowisk wyrobów i materiałów lub maszyn i 

urządzeń budowlanych bezpośrednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w 

odległości liczonej w poziomie od skrajnych przewodów mniejszej niż: 

 3,0m – dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1kV; 

 5,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1kV, lecz nie przekraczającym 15kV; 

 10,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15kV, lecz nie przekraczającym 30kV; 

 15,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30kV, lecz nie przekraczającym 11kV; 

 30,0m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110kV. 
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 Składowiska materiałów 

Miejsca składowania powinny być wyrównane do poziomu. Składowiska materiałów, wyrobów i 

urządzeń technicznych należy wykonywać w sposób wykluczający możliwość wywrócenia, zsunię-

cia, rozsunięcia się lub spadnięcia składowanych wyrobów i urządzeń. 

Sposoby składowania muszą być zgodne z zaleceniami producentów i odpowiednich dokumentów 

dopuszczeniowych. 

Materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2,0m oraz do-

stosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów. Wchodzenie i schodzenie ze stosu utwo-

rzonego ze składowanych materiałów lub wyrobów jest dopuszczalne wyłącznie przy użyciu drabi-

ny lub schodni. 

Stosy materiałów workowanych powinny być układane w warstwach krzyżowo do wysokości nie 

przekraczającej 10 warstw. Przy składowaniu materiałów odległość stosów nie powinna być mniej-

sza niż: 

 0,75m – od ogrodzenia lub zabudowań 

 5,0m – od stałego stanowiska pracy. 

 

Opieranie składowanych materiałów lub wyrobów o płoty, słupy napowietrznych linii elektroenerge-

tycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub ściany obiektu budowlanego, jest zabronione. 

 

 Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów 

Rozładunek i załadunek powinien być prowadzony w sposób wykluczający przemieszczanie ich 

nad ludźmi lub kabiną, w której znajduje się kierowca. Na czas wykonywania tych czynności kie-

rowca jest obowiązany opuścić kabinę. 

Na budowie szczególną uwagę należy również przywiązywać do właściwej organizacji ręcznych 

prac transportowych, w tym stosowanych metod pracy zgodnie z wymogami rozporządzenia Mini-

stra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych [Dz. U. z 2000r. Nr 26, poz. 313, zm. Dz. U. z 2000r. Nr 82, 

poz. 930]. 

 

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 

budowlanych 

 Realizacja zadania 

W realizacji przedmiotowego zadania należy dążyć, by nie dopuścić do zaniedbań na budowie w 

strefie działań organizacyjnych i technicznych.  

Najczęstszymi przyczynami nieprawidłowości występujących na placu budowy są: 

 niski poziom wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wśród pracowników i pra-

codawców; 

 minimalizacja kosztów budowy przez oszczędzanie na wydatkach, które mogłyby zapewnić 

wyższy poziom bezpieczeństwa oraz angażowanie pracowników o niskich kwalifikacjach; 

 nie przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego i nie informowanie o nim pracowników; 

 zbyt małe zainteresowanie personelu sprawującego samodzielne funkcje techniczne na 

budowie (kierownik budowy, kierownicy robót, inspektor nadzoru inwestorskiego) proble-

matyką z zakresu bhp. 

 

 Środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze 

Pracodawca jest zobowiązany dostarczać pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze oraz 

środki ochrony indywidualnej, a także informować go o celu i sposobach posługiwania się tymi 

środkami. 
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Ogólne zasady przydziału i gospodarki odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indy-

widualnej reguluje Kodeks pracy – ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. [J.t.; Dz. U. z 1998r. Nr 21, 

poz. 94 z późn. zm.] 

Pracodawca powinien dostarczać pracownikowi wyłącznie środki ochrony indywidualnej, które 

spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności zawarte w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury 

z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 

planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia [Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126]. Natomiast odzież i 

obuwie robocze powinny spełniać wymagania  określone w Polskich Normach. 

Osoby kontrolujące budowę muszą być zaopatrzone w odpowiednią odzież roboczą i obuwie ro-

bocze, a także środki ochrony indywidualnej (p. hełm ochronny). 

 

 Roboty ziemne 

Podstawowe zasady bezpiecznego wykonywania wykopów w czasie prowadzenia robót ziemnych 

związanych z budową przedmiotowej inwestycji: 

 W czasie wykonywania robót ziemnych, miejsca niezabezpieczone należy ogrodzić i 

umieścić napisy ostrzegawcze; 

 W czasie wykonywania wykopów, w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych 

przy tych robotach, należy wokół wykopów pozostawionych na czas zmroku i w nocy 

ustawić balustrady zaopatrzone w światło ostrzegawcze koloru czerwonego; 

 W przypadku przykrycia wykopu lub jego odcinków, zamiast balustrad, posiadających 

poręcze znajdujące się na wysokości 1,10m nad terenem i w odległości nie mniejszej niż 

1,0m od krawędzi wykopu, teren robót można oznaczyć za pomocą balustrad z lin lub 

taśm z tworzyw sztucznych, umieszczonych wzdłuż wykopu na wysokości 1,10m i w od-

ległości 1,0m od krawędzi wykopu; 

 W razie wykonywania wykopu jako skarpowy o bezpiecznym nachyleniu, zgodnym z 

przepisami odrębnymi o głębokości powyżej 4,0m należy: 

- w pasie terenu przylegającego do górnej krawędzi skarpy, na szerokości równej trzy-

krotnej głębokości wykopu, wykonać spadki umożliwiające łatwy odpływ wód opado-

wych w kierunku od wykopu (analogicznie należy uniemożliwić spływ także przy wy-

kopach umocnionych; 

- likwidować naruszenie struktury gruntu skarpy, usuwając naruszony grunt, z zacho-

waniem bezpiecznego nachylenia w każdym punkcie skarpy; 

- sprawdzać stan skarpy po deszczu, mrozie lub po dłuższej przerwie w pracy. 

 Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1,0m od poziomu terenu, należy wykonać 

bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników; 

 Wchodzenie do wykopu i wychodzenie po rozporach oraz przemieszczanie osób urzą-

dzeniami służącymi do wydobywania urobku jest zabronione; 

 Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy 

lub skarp; 

 Składowanie urobku, materiałów i wyrobów jest zabronione: 

- w odległości mniejszej niż 0,60m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany wykopu są obu-

dowane i obciążenie urobkiem nie jest przewidziane w doborze obudowy, 

- w strefie klina naturalnego odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są obudowane. 

 Ruch środków transportowych obok wykopów powinien odbywać się poza granicą klina 

naturalnego odłamu gruntu dla wykopów nieobudowanych i 1,0m – dla wykopów obudo-

wanych obudowami dostosowanymi do takich obciążeń; 

 W czasie zasypywania obudowanych wykopów zabezpieczenie należy demontować od 

dna wykopu i stopniowo usuwać je, w miarę zasypywania wykopu, lub – jeżeli obudowy  
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stanowią całość – wyciągać stopniowo w sposób dostosowany do tempa zasypywania i 

przy uwzględnieniu wymaganych zagęszczeń; 

 Zabezpieczenie z osobnych elementów można usuwać jednoetapowo z wykopów wyko-

nanych: 

- w gruntach spoistych – na głębokości nie większej niż 0,5m 

- w pozostałych gruntach – na głębokości nie większej niż 0,3m 

 Podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powinno być prowadzone zgodnie z 

instrukcją bezpieczeństwa, opracowaną przez wykonawcę i uzgodnioną z przedstawicie-

lami Zamawiającego; 

 Teren, na którym odbywa się podgrzewanie, rozmrażanie lub zamrażanie gruntu powi-

nien być przez cały czas procesu ogrodzony i oznakowany tablicami ostrzegawczymi, 

oświetlony o zmroku i w porze nocnej oraz fachowo nadzorowany; 

 Zakładanie obudowy w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębo-

kości poniżej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób klatkami osłonowymi 

lub obudową prefabrykowaną; 

 Montaż rur w uprzednio wykonanym wykopie o ścianach pionowych i na głębokości poni-

żej 1,0m wymaga tymczasowego zabezpieczenia osób obudową prefabrykowaną, 

Zasady bezpieczeństwa pracy przy kopaniu mechanicznym (koparką) 

 W czasie wykonywania robót ziemnych nie powinno dopuszczać się do tworzenia się 

nawisów gruntu. 

 Koparka w czasie pracy powinna być ustawiona w odległości od wykopu co najmniej 

0,6m poza granicą klina naturalnego odłamu gruntu w obszarach nie umocnionych, w 

umocnionych – 1,0m od krawędzi odpowiedniej wytrzymałości obudowy; 

 Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy wyznaczyć w te-

renie strefę niebezpieczną i odpowiednio ją oznakować 

 Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a elementami koparki, nawet w czasie po-

stoju jest zabronione, 

 Przebywanie w zasięgu elementów koparki w czasie jej pracy jest zabronione.   

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do reali-

zacji robót szczególnie niebezpiecznych. 

Nie wolno dopuścić do pracy pracownika nieposiadającego wymaganych kwalifikacji lub potrzeb-

nych umiejętności do jej wykonania, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bez-

pieczeństwa i higieny pracy. 

Pracodawca - wykonawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie 

niebezpiecznych, występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien 

określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szcze-

gólnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczo-

nych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników 

je wykonujących. osobą odpowiedzialną w imieniu pracodawcy jest KIEROWNIK  budowy. Na nim 

spoczywa obowiązek opracowania, wdrożenia i przestrzegania odpowiedniego PLANU BEZPIE-

CZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. 

O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w 

czasie trwania prac, pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogą-

cych przebywać na terenie prowadzenia robót albo w jego sąsiedztwie. 

Teren prowadzenia robót powinien być wydzielony i wyraźnie oznakowany. W miejscach niebez-

piecznych należy umieścić znaki informujące o rodzaju zagrożenia oraz stosować inne środki za-

bezpieczające przed skutkami zagrożeń (siatki, bariery itp.). 
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Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 

zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 

umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń 

Do prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby, należą prace w wykopach 

i wyrobiskach, studzienkach, komorach i wszystkich innych miejscach o gabarytach utrudniających  

poruszanie i komunikację z otoczeniem o głębokości większej niż 2,0m. Należy stosować odpo-

wiednią asekurację tych pracowników z poziomu terenu przy udziale odpowiednio przeszkolonych i 

przygotowanych, w tym sprzętowo, osób. 

Wykonujący roboty ziemne powinni mieć zapewnioną szybką drogę ewakuacyjną na wypadek 

zalania, pożaru lub wystąpienia szkodliwych gazów, a także możliwość uzyskania niezwłocznej 

pierwszej pomocy medycznej. 
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