€

telefon: (0-61) 826-92-49

R S e L R T SN

FEBluo=Rco
D e L o ﬁ.ma.a.

adres: ul, M. Rataja 106A, 61-695 Poznuli  regon: 810386685

. T

3

F OO EE T CEwvw

NIP: 851-030-63-57

amuail: BiuroProjektow_Miclochrd@paczta.onet.pl

INWESTOR: URZAD MIASTA LESZNA
STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
TEMAT:

PROJEKT UZBROJENIA W INFRASTRUKTURE

TECHNICZNA TERENU PRZEMYSLOWEGO

LD.E.A W LESZNIE — ETAP II1

OBIEKT:
V/3. KANALIZACJA SANITARNA
TECHNOLOGIA
RODZAJ OPRACOWANIA:
e Opis techniczny
® Rysunki
imi¢ i nazwisko nr uprawnien podpis
Projektant MGR INZ, 143/73Pm do projektowania bez ograniczeii / /
GRAZYNA ZYGMANOWSKA | w specjalnodci instalacje i sieci sanitarne 4 .
Weryfikator MGR INZ. 5947/61 do sporzadzania projektow LI/Q7
WITOLD LABNO instalacyjnych i konstrukcyjnych <ETeX.
Data MAJ 2008 Nr umowy:

EGZ.’



ZAWARTOSC TECZKI

. Opis techniczny

. Odpis  warunkéw  technicznych wydanych

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizaciji Sp.

nr ZR-U/2944/882/2007 z dn. 11.02.2008r.
. Odpis uzgodnienia z ZUD-em
. Odpis uzgodnienia z MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

. Zestawienie studni kanalizacyjnych

. Rysunki:
> Plan orientacyjny w skali 1:5000 rys.
» Plan sytuacyjny w skali 1:500 rys.
> Profil kanatu - ks”a” i ,,aa” ' rys.
> Profil kanatu — ks ,,¢” rys.
» Profil kanatu — ks ,,ca” _ rys.
> Studnia kanalizacyjna rys
> Zabezpieczenie wykopu rys.

przez  Miejskie
Z 0.0. W Lesznie
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nr1
nr2
nr3
nr4

.nrs5
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy kanatéw sanitarnych
w ciagu budowanych ulic Budowlanych, Ustugowej, nr 4 i nr5

w Lesznie - budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie strefy

przemystowej IDEA .
ETAPIII

1. Podstawa opracowania

>
»
»
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Zlecenie Inwestora — Urzedu Miasta Leszna;

Inwentaryzacja istniejgcego uzbrojenia;

Warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wod-kan
na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie nrZR-U/2944/882/2007r.
z dn. 11.02.2008r. wydane przez Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie;

Projekt drogowy budowy ulic na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujace przepisy i normatywy;

Plany sytuacyjne w skali 1:500 obejmujacy budowane ulice;

Dokumentacja Geotechniczna dia ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych w
podtozu projektowanej strefy.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

» budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego w ul. Budowlanych na
odcinku od skrzyzowania z ul. 1 do konca;

» budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego w ul. Ustugowej na odcinku
od skrzyzowania z ul. 1 do konca,;

» budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego wul. 4;
» budowa kanatu sanitarnego grawitacyjnego w ul. 5.

3. Opis stanu istniejacego

W chwili obecnej n ciggu ww ulic kanalizacji sanitarnej nie ma.

Koniecznoéé budowy kanalizacji sanitarnej wynikia z konieczno$ci rozbudowy
istniejacej infrastruktury, konieczno$¢ przebudowy z kolizji z pozostatym
uzbrojeniem.

4, Warunki gruntowo-wodne

Podioze gruntowe opisano ponizej na podstawie ,Charakterystyka warunkow
gruntowo — wodnych i geotechnicznych terenu zrekultywowanych bytych
poletek filtracyjno - irygacyjnych oczyszczalni $ciekow w Lesznie”
opracowanych przez GEO-PROFIL dr hab. Inz. Marek Spychalski 61-606
Poznan, ul Grochmalnickiego 28/2 w roku 2005

4.1 Dane ogdlne

Badany teren jest zlokalizowany na przedmiesciach Leszna. Z
geomorfologicznego punktu widzenia jest to obszar Niziny Poftudniowo —
Wielkopolskiej w obrebie wysoczyzny czesci Sandru Leszczynskiego. Jest to
obszar poltozony poza granica maksymalnego zasiegu fazy leszczyniskie]
zlodowacenia battyckiego, jednak zbudowany jest z fluwioglacyjnych osadow




tego zlodowacenia. Pokrywe gruntowg terenu tworzg piaski sandrowe oraz
osady jeziorzysk przedlodowcowych. Sg to gtownie piaski sandrowe o
zrbéznicowanym uziarnieniu z przewagg piaskow drobnych i $rednich z
domieszka pospotek i piaskéw pylastych. Z danych wynika , iZ migzszos¢
warstwy piaskéw przekracza glebokos¢ 6,0 m.
Na terenie projekfowanym wystepujg takze poletka i rowy filtracyjno —
irygacyjne po bylej oczyszczalni Sciekéw po ich rekuitywacji . Pokrywe
gruntowa tego terenu poletek scharakteryzowano przy pomocy 45 plytkich
odwiertéw , wykonanych do gtebokoéci 2,0 m oraz rowow przy pomocy 28
otworéw o gtebokosci 5,0 m. Wyniki badar wskazuja, iz po likwidacji i roinicze;]
rekultywacji bytych poletek filtracyjno — irygacyjnych (likwidacja grobli
nawadniajacych, rowéw doprowadzajacych $cieki na poszczegoéine poletka, a
takze likwidacja urzadzeri wpustowych i wyréwnanie powierzchni terenu,
uzyskano pole z wierzchnia warstwag zbudowang z nasypow
niekontrolowanych , ktére tworzg osady $ciekowe wymieszane z warstwa
prochnicza . Osady $ciekowe w warstwie prochniczej sa czgsciowo
zmineralizowane, jednak proces fen nie zostat zakonczony. Srednia
migzszosé tej warstwy wynosi 0,40 m . Wiercenia wykonane w obrysie
gtéwnych rowéw odplywowych pozwolity na odtworzenie ich pierwotnego
ksztaltu, a takze na scharakteryzowanie osadéw $ciekowych w nich
_ odtozonych. W badaniach ustalono , ze w warstwie przypowierzchniowej o
réznej migzszosci wystepuja najczesciej organiczno — mineraline grunty
nasypowe o charakterze zblizonym do warstwy osadu wystepujacego na
pozostatej czesci pola (prochnica + osady $ciekowe ). Osady te znajduja sig
w stanie luznym lub $rednio zageszczonym. W warstwie gtebszej, w centralne;]
czesci rowu w pasie szeroko$ci 4-6 m wystepuja ,mokre” osady Sciekowe,
bardzo stabo zmineralizowane znajdujace sie w luznym stanie zageszczenia .
Nalezy zaznaczy¢ ze na niektorych odcinkach omawiane rowy sg wypetnione
wylacznie osadem mineralnym jak piasek, zuzel, gruz budowlany, w stanie
$rednio zageszczonym, jednak precyzyjne wyodrebnienie takich odcinkow
wymagatoby znaczacego zageszczenia badan. Odtworzenie bylych rowow
sugeruje ze posiadaly one skarpy o pochyleniu 1:1,5. Miazszos¢ warstw
osadéw w badanych rowach wynosita od 1,70 mdo 3,0 m

4.2 Warunki wodne ,
Przepuszczalna warstwa piaskéw sandrowych o miazszosci przekraczajace;
6 m stworzyta warunki do wzglednie gtebokiego wystepowania zwierciadta
wod gruntowych, ktére na badanym terenie wykazuje gtebokos¢ okoto 5 m ppt
i stabilizuje sie najczesciej nieco powyzej 85,00 m npm. Spadek zwierciadta
wody gruntowej jest nieznaczny, zgodny z pochyleniem terenu

4.3 Podsumowanie — warunkéw geotechnicznych

Na rozpatrywanym obszarze wystepuja dwa typy warunkdw geotechnicznych

| typ — obejmuje cate powierzchnie poletek filtracyjnych z wylgczeniem rowow |
obiektow magazynujacych osady $ciekowe. Ten typ obejmuje nosne grunty
rodzime , piaski drobne i $rednie w érednim stanie zaggszczenia. Piaski te
przykryte sg wzglednie plytka warstwg nasypéw niekontrolowanych o
migzszosci srednio 0,40 m (0,20 ~ 0,60) zbudowanych z warstwy prochnicze;
Zmieszanej czeéciowo z osadem sciekowym.

Il typ obejmuje powierzchnie w obrebie rowu odwadniajgcego i w obrysie
obiektéw magazynujacych osady. Ten typ obejmuje grunty w ktérych warstwy




nasypow niekontrolowanych wykazujg migzszo$¢ 1,7 do 3,0 m . Sg to grunty
nienosne ktére wymagajg wymiany.

Niezaleznie mozna wymieni¢ dwa typy warunkéw geotechnicznych rodzimego
podtoza

Pakiet | — piaski érednie z domieszkami paskéw grubych , pospoétek, suche i
wilgotne w stanie érednim zageszczenia 1d=0,40

Pakiet Il piaski drobne z domieszkami i przewarstwieniami piaskéw pylastych,
suche i wilgotne w $érednim stanie zageszczenia 1D= 0,40

5. Opis projektowanego rozwigzania

5.1 Kanaty
Scieki komunalne z ww ulic zostang ujete przez projektowane kanaly i
odprowadzone do kanatu w ul. nr 1, ujetego w opracowaniu | etapu i dalej do
istniejacej przepompowni $ciekéw usytuowanej ul. Ustugowe.
Projektowane kanaty wykonac z rur kanalizacyjnych PVC klasy S o litej Sciance
sztywnosci obwodowej min 8kN/m? . Wszystkie rury zaprojektowano kielichowe,
taczone na uszczelki gumowe, wg wytycznych producenta rur,
Trasy, zagiebienia, spadki oraz rozmieszczenie poszczegéinych elementow
projektowanej kanalizacji pokazano na zat. rysunkach planu sytuacyjnego i profili.
Poziomy pokryw projektowanych studzienek nawigzano do projektowanej
niwelety ulic.
W chwili przeprowadzania budowy ulic Budowlanych i Energetykéw, rzedne gory
istniejacych na kanatach sanitarnych studni nalezy dostosowa¢ do nowej
niwelety, zgodnie z opracowanym projektem drogowym.
Z otrzymanych badan gruntu wynika, ze na trasie projektowanego kanatu nie
powinna wystepowaé woda gruntowa. Woda w wykopie moze pojawic sig¢ w
momencie wystepowania obfitych opadéw atmosferycznych podczas budowy
kanatow. W wypadku pojawienia sie wody w wykopie nalezy ja odpompowac
bezposrednio z wykopu do najblizszej, istnigjgcej studni na kanalizacji
deszczowej

5.2 Studnie
Studnie kanalizacyjne, wykonaé z kregéw betonowych & 1000 C35/45 W8, wg
zat. rysunku studni.
Dno studzienki powinno byé elementem stanowiacym monolityczne potaczenie
kregu i ptyty dennej. W prefabrykowanym dnie wyprofilowa¢ kinet¢ h 2 1,00 D, z
betonu wodoszczelnego oraz osadzi¢ kroéce potgczeniowe do potaczenia z
rurociggami PVC (tuleja PVC).
Prefabrykowane elementy studzienki taczy¢ za pomoca szczelnych uszczelek
elastomerowych. Stopnie ztazowe wykona¢ Zeliwne zabezpieczone tworzywem
osadzone w ukiadzie drabinkowym. W zwezce studni, okoto 10 cm pod wtazem,
zamontowaé porecz chwytna, wykonang z preta stalowego ocynkowanego o
$rednicy 30 mm w odlegtoéci 7 cm od Sciany.

Studnie przykry¢é witazem typu DT400, nie wentylowanym, zeliwnym z
wypetnieniem betonowym. Teren wokét wiazdéw posadowionych w  zieleni
zabezpieczy¢ prefabrykowanymi pier§cieniami zelbetowymi.

Montaz studni wykonaé w suchym wykopie. W przypadku zalania wykopu wodg
opadowag nalezy na czas montazu studni osuszy¢ wykop przy pomocy drenazu
W podtozu utozyé 10cm podsypke piaskowa i 10cm plyte z betonu C16/20.
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6. Wykonanie rohét
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Roboty przy budowie kanatbw nalezy prowadzié wg obowigzujgcych
przepiséw i normatyw6éw, w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i
przemystowych. .

Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiadac atest.

Wszelkie przejscia przez sciany studni wykonaé jako szczelno-elastyczne.
Wykonanie wykop6w mechaniczne, w poblizu  istniejacego uzbrojenia -
reczne. Szeroko§é wykopu przyjmowaé zgodnie z KCK nr 30 z
dostosowaniem do $rednicy rurocigagu.

Wykopy wykonaé jako wasko-przestrzenne z szalowaniem z wyprasek
stalowych. '
Kanaty, jezeli w podtozu nie wystepujg piaski, uktadaé na 10 cm podsypce
piaskowej, z pogtebieniem na zigcza i dobrym podbiciem piasku z bokow
rury. Zasypanie wykopow piaskiem do wysoko$ci 30cm nad wierzch rury i
dalej ziemig rodzima, warstwami o grubosci 25 ¢cm, ze starannym ubiciem
kazdej warstwy. Wszelkie przejscia kanatow pod jezdniami — catkowite
zasypanie piaskiem. Zageszczenie do Wz1.

Laczenie rurociagoéw kanalizacyjnych przy pomocy uszczelek gumowych

Przed przystapieniem do robét zawiadomié, zainteresowane instytucje i
uzytkownikow, ktérych urzadzenia znajduja sie w poblizu trasy
projektowanego kanatu, o terminie rozpoczecia robot

W momencie przystapienia do robét, sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne
istniejgcego uzbrojenia i w wypadku wystapienia kolizji, porozumieé sie z
projektantem.

Po wybudowaniu projektowanych urzadzern przeprowadzi¢é probe ich
szczelnosci w obecnosci przedstawiciela MPWIK w nLesznie.

Wykonane roboty zgtosi¢ do Wydziatu Geodezji, celem uaktualnienia planow
sytuacyjnych.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

7.1. Dane podstawowe

7.1.1 Nazwa i adres obiekiu budowlanego

Projekt budowlany uzbrojenia w infrastrukture techniczna,
terenu przemystoweqo L.D.E.A w Lesznie

KANALIZACJA SZNITARNA —ETAP I

7.1.2 Nazwa inwestora oraz jego adres

Urzad Miasta Leszna

3.1.3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje
Grazyna Zygmanowska ul. Hetmarnska 5/3 60-254 Poznan

7.2. Czes¢ opisowa

7.2.1. Zakres robot

R
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Budowa kanatu sanitarnego

7.2.2. Wykaz istniejgcych obiektoéw budowlanych
W obszarze budowy znajduja sie nastepujace urzadzenia:
W obszarze budowy znajduja si¢ nastepujace urzadzenia:
- Siec wodociggowa,
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej;
-  Sie¢ energetyczna;
- Sie¢ telekomunikacyjna;
- Sieé gazowa.

.6.2.3. Element zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- Nie wystepuje

7.2.4 Wskazanie -dotyczace przewidywanych zagrozeri wystepujgcych
podczas realizacji rob6t budowlanych , okreslajacych skale i rodzaje zagrozen
oraz migjsce i czas ich wystepowania.
- Wystepuja zagrozenia w trakcie realizacji wykop6w, posadowienia
ciezkich prefabrykatow studzienek.
7.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegbinie niebezpiecznych.
- Zwrocenie uwagi na przestrzeganie przepiséw BHP przy realizacji
gtebokich wykopéw ich zabezpieczen i przestrzeganie przepisow
BHP przy przenoszeniu i montazu cigzkich elementow
prefabrykowanych . :

7.2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegdinego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sagsiedziwie, w tym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajgcq szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

- prawidiowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

- przestrzeganie przepiséw BHP przy pracy dzwigu przenoszacych

ciezkie elementy .

(=]

. Uwagi koricowe
Przed przystapieniem do robét Inwestor zobowigzany jest uzyskaé zgode MPWIK
Sp. z 0.0. w Lesznie. na wykonanie sieci.
Zgode taka wydaje sie na pisemny wniosek Inwestora, ktéry powinien zawierac:
nr uzgodnienia dokumentacji z MPWIK.
nr uzgodnienia z ZUD-em,
nr pozwolenia na budowa,
dane wykonawcy,
dane kierownika budowy,
dane inspektora nadzoru,
pisemne potwierdzenie przyjecia do wykonania inwentaryzacji powykonawczej
sieci przez uprawnionego geodete..
przed przystapieniem do robdt, wykonawca powinien uzyska¢é zgode na
prowadzenie robét w terenie ulicznym.
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o odbidr techniczny sieci wodociagowej zgtosié MPWIK Sp. z 0.0. w Lesznie

odbiér korficowy sieci zgtosié j.w.

o o terminie realizacji sieci wykonawca powinien powiadomi¢é MPWIK z minimum 5
dniowym wyprzedzeniem.

o OQdbiér sieci nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 7.2 opracowania ,Badania przy
odbiorze — wymagania techniczne COBRTI INSTAL ,Warunki Techniczne

wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Opracpwats/
mgr inz. Grazyna anowska

O




MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WoODOoCIAGOW I KANALIZACII
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

} 64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76 ¢« www.mpwik-leszno.pl & e-mail: sekretﬂriat@mpwik-leszno.'p]

Leszno, dnia 11 lutego 2008r.

ZR-U /2944 / 882/ 2007

Biuro Projektéw
Mieloch Sp. z.0.0.
ul. M. Rataja 106A
61— 695 Poznan

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe i budowe infrastruktury technicznej wod. — kan.
na terenie strefy przemysiowej IDEA w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje, Zze
w zwigzku z budows infrastruktury technicznej w strefie przemystowej IDEA w Lesznie, przebudowy
wymaga cata sieé wodociagowa wraz z przytaczami w ulicach: Budowlanych, Energetykéw i Ustugowej
oraz odcinek sieci wodociggowej w ul. Mierniczej (pomigdzy ul. Energetykéw a ul. Budowlanych).

Istniejace natomiast w ulicach Budowlanych, Energetykdw i Uslugowej sieci kanalizacji sanitarnej,
pobudowane zostaly w latach 2005 — 2008. Sg to wigc nowe sieci w dobrym stanie technicznym.
W zwigzku z powyzszym, pomimo usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tiocznej w pasie
projektowanej jezdni ul. Ustugowej, wnosimy o ich pozostawienie zgodnie z dotychczasowa lokalizacjy.
Ponadto, w wiw ulficach konieczna jest budowa sieci kanalizacfi deszczowe], a w ulicach nowowydzielonych
na terenie strefy IDEA, wymagana jest budowa sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej.

Nowobudowane sieci nalezy usytuowaé zgodnie z opracowaniem , Infrastruktura techniczna”
wykonanym przez ZOB KOLEKTOR na etapie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic Okrezne], Alei Konstytucji 3 Maja i toréw PKP.

Przy 'projektowaniu infrastruktury wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy uwzgledniaé zapisy w/w

' planu, szczegdlng uwage zwracajgc na zagospodarowanie | odprowadzenie wod deszczowych.

Ze wzgledu na koniecznosé prowadzenia na obszarze catego miasta polityki zapewniajace]
odnawialnosé zasobow wodnych, za pricrytetowy kierunek _zagosp,ddarowania wod deszczowych uznaje
sie wprowadzenie tych wod do ziemi mozliwie blisko miejsc ich powstawania. _

Z uwagi na powyisze oraz zgodnie z ustaleniami w/w planu, odbiornikiem wod deszczowych
odprowadzanych sieciami kanalizacji deszczowej, begda zbiorniki retencyjne, kidrych lokalizacje
przewidziano na ohszarze bylych poi irygacyjnych — teren oznaczony w planie symbolem 25K,

konto: Bank Zachodni WBK SA o/LESZNO 47 1080 1245 0000 0000 2400 0725
S3d Rejonowy w Pozoaniu, XXI1 Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS 0000016985 : :
NIP 697 001 16 97
REGON 410021476
Wysokosé Kapitalu Zakladowegh 68 985 644,0021

TEL. 0 65 529 83 11
N, Py FAKS 0 65 529 83 71
'_ POGOTOWIE WOD-KAN 9¢4
= =

# PRZEOSIERIORSTWO

AR PLAY 2006




Zaznaczamy, ze przy projektowaniu wielkosci zbiomikéw retencyjnych nalezy uwzglednié réwniez doplyw
wod deszczowych tzw. ,.kolektorem wschodnim” z obszaru nie objetego planem a stanowigcego czeSé
'wschodnia miasta Leszna. ' '

W przypadku ustalenia koniecznosci odprbwadzania nadmiaru wid deszczowych, nalezy je
kierowat poza obszar objety planem, poprzez przepust pod torami kolgjowymi refaci Poznari — Wroctaw do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 300 mm w ul.Topoiowej. '

Odprowadzenie nadmiaru wéd deszczowych do istniejacego uktadu sieci, bedzie wymagalo jednak
rozbudowy ukiadu sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy podezyszczalni wéd deszczowych istniejace]
na terenie Zaborowa oraz przebudowy odbiornika wéd fjego poszerzenia/ celem dostosowania jego .
przepustowosci do docelowych ilosci odprowadzanych wod deszczowych.

Przebudowe oraz budowe sieci nalezy zaprojektowaé i wykonat zgodnie z nizej pddanymi warunkami
technicznymi.
Siet¢ wodociggowa:
"« sieci wodociagowe nalezy wykonaé z rur PVC PN 10, zachowujac pierscieniowy uklad sieci,
« projektowang sie¢ wodociagows pomigdzy istniejacy siecig wodociggowsa @ 200 mm w Al
Konstytucj-i 3 Maja a istniejacq siecig wodociagowa @ 200 mm — przejscie pod torami kolejowymi
relacji Poznan-Wroctaw, wykonaé z rur o Srednicy 200 mm
« przebudowywang oraz projektowang nowa sie& wodociagows w ul. Energetykéw wykona¢ z rur
. 0 §rednicy 160 mm -
« istniejacg w ul. Budowlanych sie¢ wodociggows, przebudowat na odcinku od-ul. Okreznej do
ul. Energetykéw z rur o Srednicy 200 mm, natomiast _ha odcinku od ul. Enefgetykéw do
ul. Mierniczej i dalej do nowoprojektowanej sieci @ 200 mm z rur 0 & 110 mm.
+ w ulicy Ustugowej przebudowe sieci wodociggowej wykonaé z rur @ 110 mm
+ w ul. Mierniczej, od projektowanej sieci wodociagowej w ul. Energetykéw do przebudowywanej
sieci WOdociaQowej w ul. Budowlanych, pobudowaé sieé o Srednicy 110 mm
e w weziach polaczeniowych sieci nalezy zamontowaé zasuwy odcinajgce, przy czym dokiadna ich
lokalizacja zostanie ustalona na spotkaniach z projeklantem powyzszego zadania w MPWIK
w Lesznie, '
« w wezlach sieci zaprojektowaé potgczenia koinierzbwe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK,
Jafar (schematy weziéw zamiesciC w projekcie),
» projektowane na sieci hydranty p.poz podziemne z zasuwg odcinajgca polgczy€ z siecig za
pomoca tréjnikdw,

« hydranty p.poz podziemne zaprojektowad réwniez na ewentualnych koficowkach sieci,

Sie¢ kanalizacji sanitarnej | deszczowej:
« w ul. Budowlanych, od ul. Okreznej do zbiornikéw retencyjnych, nalezy zaprojekiowaé kolektor
deszczowy o Srednicy @ 1200mm z rur lypu: ,Wipro®, nowej generacji, z betonu min. kl. €35/45 i
W8: zelhetowych, kielichowych, uszczeln‘ianych na uszczelki gumowe ,
« sieci kanalizacji deszczowej w pozostaiych ulicach oraz sieci kanalizagii sanitarnej w ulicach
' nowowydzielonych wykonaé z rur PVC, &ciance iitej i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,
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+ na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy min. 21000 mm wykonane z materiatow
zapewniajacych ich catkowitg szczelnos¢ (beton B45, tworzywo sztuczne), '
» studnie przykry¢ wiazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypelinieniem hetonowym,

W projekcie budowlanym nalezy zamiescié opis sposobu przeprowadzenia proby szczelnosci,
dezynfekgji | plukania nowobudowanych odcinkéw sieci wodociagowej, ze szczegblnym przedstawieniem
rodzaju ksztattek koniecznych do zamontowania w celu przeprowadzenia wiw czynnosci.

Informujemy réwniez, ze przed ztoZzeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w MPWIK
w Lesznie, wymagane jest uzgodnienie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Leszna w zakresie zgodno$ci z przepisami prawa oraz doboru zastosowanych urzgdzen
podczyszczajgcych. '
Powyzsze warunki sg wazne do 11.02.2010r.

Uszczeg6lowienie warunkéw technicznych nastapi na spotkaniach z projéktantem w Dziale
Rozwoju i Inwestycji MPWIK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wod.-kan. nalezy
przediozy¢ do uzgodnienia w w/w Dziale. Zaznaczamy, ze po uzgodnieniu dokumentacji projektowej jeden
egzemplarz dokurﬁentacji pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie,

Z powazaniem

Do wiadomosci: KIER o evmn

_ Urzad Miasta Leszna Lziatu Rozwaju i_lnwi’ftycj:
Miejski Zarzad Drég i Inwestyeji :
ul. Karasia 15 Lidia Michalczak

© 64-100 Leszno

AFLM
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Leszno, dnia 2008-05-29

PREZYDENT
MIASTA LESZNA

Opinia Nr 235/2008
(uzgodnienia dokumentacji projektowej)

[k przedmiot uzgodnienia: budowa nawierzchni ulicy, chodnikéw,
| sciezki rowerowej, budowa i przebudowa sieci wodociagowej,
kanalizacyjnych i oswietlenia dla strefy przemyslowej IDEA

dla: Urzad Miasta Leszna Miejski Zariad Drog i Inwestycji
T 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 '

il wniosek z dnia: 2008-05-15 znak nr: L.dz.M-212/09/08

4 Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]j stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
“# pofozonego:

‘i jednostka ewidencyjna: Leszno-Zaborowo, arkusze 127 - 133

‘1 opis lokalizacji: Leszno, rej. ul. Okreznej, tory PKP, pola irygacyijne,

o ul. Miernicza i 17 Stycznia

- Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa 'prawna : i .
Ustawa z dnia 17.05.198% Prawo Geodezyjne i Kariograficzne Art.27 Ust2 Pkt.l , Art.28 Ust.1 (Dziennik Ustaw z 2000r.
-Nr.100 poz 1086 i nr 120 , poz1268) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 02.04.2001r
(Dz.Ust.Nr.38 , poz.455) :
Wykonaé zgodnie 2 warynkami technicznymi, W zblizeniu z istniejgca sieciy uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonad
feeznie a w przypadku wystapienia kolizji powiadomi< przedmiotows branzg w trakeic realizdcji inwestycji. Przedtozony projekt
Zdstat przez, Zespét uzgodniony 2 zachowaniem n/w uwag oraz informagji Zespotu dotyczacych obowigzujacych warunkdw do
reali_zac_:j_i budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie =
| f’bo“’iﬂzlqucymi przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegajs, ochronie (Prawo Geodezyjne
3 [ Kartograficane z 1989r Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3 (D2.U. z 2000r nor 100, poz.1086 i nr 120 , poz. 1268) oraz Rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewngtrznych { Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U. nr 45 , poz.454 z pdZniejszymi zmianami) i powinny
byé zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego , przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
5 Pizypadku narazenia punktéw na trwale zniszczenie nalezy porozumie¢ sig z MODGIK w Lesznie. W przypadku
,_ przed}uiaj&t:cgo si¢ okresu realizacji inwestycji nalezy uzyskaé informacje w ZUDP Leszno o aktualnosci projekiu(detyczy to
3§ "OWych projektéw i zmian zaistnislych na mapach w zasobie geodezyjuym)celem uniknigeia kolizji. Po zrealizowaniu
fniefszego obiektu | nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
Powykonawezej (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem).

8 Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

UZBt{dnienie wazne 3 lata.
‘iejscach kolizji wykopy nalezy wykonaé recznie.
szelkie kolizje nalezy rozwiazywaé w porozumieniu i pod nadzorem whascicieli kolidujacych urzadzen.
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Leszno, dnia 2008-05-29

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDERD Leszno - skrzyzowanle z siecig energetyczng - zachowad normatywne
d[egtosm od istniejgcych urzadzen energetycznych.
ngw rozpoczecie robdt do RD Leszno.

projekt uzgodnié z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Spo%ka z 0.0. Zaklad Gazowniczy Poznan.

61 .859 Poznan, ul. Grobla 15.
RozpocZECie rob6t zgtosié w Rozdzielni Gazu 4 Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji w Lesznie - skrzyZowanie z istniejacym

yhrojeniem wodociagowym i kanalizacyjnym.
wul. Ustugowej : ze wzgledu na usytuowanie krawgznika projektowanej jezdni na istniejacej sieci kanalizacji

£ sanitarnej, projektowany wpust deszezowy o rzednej projekfowe]j 91,02 ( na kilometrze ok, 610 } nalezy usytuowaé

w pasie zieleni; natomiast wpust deszczowy usytuowany na wysokosci poses nr 10, o rzednej projektowej 90,84,

nalezy zlikwidowad,
Projekt budowlany sieci wod. - kan, uzgodnié branzowo w Miejskim Przedsigbiorstwie Wodociagow i Kanalizaji

w Lesznie, ul. Lipowa 76.

TP Obszar Telekomunikacji Poznad - uzgednienie nr 42130/2008 - skrzyZzowanie z siecia telekomunikacyjna,

informujemy, ze dokonujemy uzgodnienia z nastgpujacymi uwagami

1. Szezegdlng uwagg nalezy zwréeié na zachowanie normatywnych odleglosci w przypadku zblized i skrzyzowan

" 7 siecig telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. .

2. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych w terenie naleZy potwierdzi¢ za pomocy
probnych przekopdw.

3, Prace ziemne w poblizu urzadzei telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzetu
mechanicznego, z nalezyta dbatoscia. '

4, lnwestor ponosi odpowiedzialno$é karng i materialna, wynikajacg, z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie
uszkodzeth infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie robét oraz za szkody, ktére w przysz’roém moglyby -

powstad na skutek przeprowadzonych robét.

| 5. Po natrafieniu, w trakeie robdt ziemnych, na urzgdzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy

je zabezpieczyé i powiadomi¢ Dziat Dysponent Operacyjny, tel. 061 872 0% 01
6. Rozpoczecie prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zghosié w TP Obszar Pion Sieci
" w Poznaniu, Dziat Dysponent Operacyjny, 61-246 Poznan, ul. Jozefa Pilsudskiego 20, tel. 061.872 09 01

7. Dostosowaé sig do wydanych warunkéw technicznych z dnia, 25 01.2008 r.

-t TSSWPZEU/KG/LW/WT/123/08

' Miejski'Zarzqd Drég i Inwestycji - bez uwag.

Opinia jest wazna do dnia; 29.05.2011

‘ ‘ : Z up. Prezydenta Miasta

Elzbieta Wojdk
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