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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano-wykonawczego budowy i przebudowy wodociagow
w ciggu budowanej ulicy nr 4, 5 oraz dobudowywanych ulic Budowlanych

i Ustugowej w Lesznie

— budowa i przebudowa infrastruktury technicznej na terenie strefy

przemystowej IDEA .
ETAPIII

1. Podstawa opracowania

»
>
»
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Zlecenie Inwestora — Urzedu Miasta Leszna;

Inwentaryzacja istniejacego uzbrojenia;

Warunki techniczne budowy i przebudowy infrastruktury technicznej wod-kan
na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie nrZR-U/2944/882/2007r.
z dn. 11.02.2008r. wydane przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie;

Projekt drogowy budowy ulic na terenie strefy przemystowej IDEA w Lesznie;
Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujgce przepisy i normatywy;

Plany sytuacyjne w skali 1:500 obejmujgcy budowane ulice,

Dokumentacja Geotechniczna dla ustalenia warunkéw gruntowo- wodnych w
podiozu projektowanej strefy.

2. Zakres opracowania
W zakres opracowania wchodzi:

>

>
»
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projekt budowy wodociagu ¢ 110 mm w ulicy Budowlanych na odcinku od ul.
nr1 do skrzyzowania z nowoprojektowang ulica nr 4 ;

projekt budowy wodociagu ® 110PVC w ulicy Ustugowej na odcinku od ulicy
nr 1 do ulicy nr 4;

projekt wodociagu © 110PVC w ulicy nr 4;

projekt wodociggu @ 110PVC w ulicy nr 5;

3. Opis stanu istniejacego
W chwili obecnej na terenie ww ulic brak wodociagu:

4. . Warunki gruntowo-wodne
Badania gruntu wykonane przez Geoprojekt w Poznaniu wykazaty, ze w podiozu,
pod nasypami niekontrolowanymi o migzszosci do 4,0 m., znajdujg sie piaski
drobne i $rednie z przewarstwieniami zastoiskowych mutkéw
Wody gruntowej do gtebokosci 3,0 m nie nawiercono.

5. dpis projektowanego rozwigzania

IS

Wiaczenie pierwszego projektowanegoe odcinka w  istniejacy w  ul.
Budowlanych wodociag @ 4¢0 PVC nastapi w wezle W1/, za istniejacym
hydrantem i dalej przewdd $rednicg 162 mm zostanie poprowadzony wzdtuz
ulicy Budowlanych,mlicami nr 5 inr4 do ulicy Uslugowej, a nastepnie ulica
Ustugowg do potaczenia z wodociagiem ® 110 w tejze ulicy — wezet nr W23/l

(etap ).}
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]Bo tego wodociggu, na odcinku pomiedzy wezlami nr W3/l — W11/l

zostanie wigczony wodociag ® 160 mm prowadzony w ulicy Budowlanych
(odcinek pomiedzy ul. nr 5i ul. nr 4);]1

Trasy projektowanych odcinkéw wodociggu pokazano na zataczonych planach
sytuacyjnym, a zagigbienia na profilu,yz 0

Projektowane wodociagi ® 110V nalezy wykona¢ z rur PVC PN10

wodociggowych. L 460162
W projekcie przyjeto rury 110x4,2 PVC SDR26 PN10, kielichowe taczone na

- uszczelki gumowe wg PN — EN — 1452 : 2000

W miejscach zamontowania uzbrojenia taczenie kotnierzowe — ksztattki z
zeliwa sferoidalnego.

W weztach 0dga+eznenlowych wodociggu oraz w w weztach wodociggowych
pokazanych na planach i profilach zamontowaé zasuwy odcinajace z zeliwa
sferoidalnego z migkko uszczelnianym klinem. Zasuwy uklada¢ na piytach
betonowych.

Trzpienie wszystkich zasuw wyprowadzm do poziomu terenu. Od zasuwy do
powierzchni terenu drazki zasuw prowadzi¢ w obudowach teleskopowych do
zasuw. U gory drazki zakonczyé w skrzynkach ulicznych do zasuw wg DIN
4056. Zasuwy wyposazy¢ w obudowy nr kat. 025 A (dla H = 1500 ) i skrzynki
uliczne nr kat. 857 W wg PN - M - 74081 : 1988.

W celu zabezpieczenia terenu pod wzgledem p.poz. w rejonle zabudowy
przewidziano hydranty podziemne DN 80 z samoczynnym odwodnieniem,
wielko$é B dla wykopu H = 1500 mm wg PN-89/M-74092. Zasuwa odcinajaca
hydrant powinna znajdowaé sie w odlegto$ci co najmniej 1,0 m od hydrantu i
pozostawaé w pofozeniu otwartym. Hydranty umieszczono na sieci przy
zachowaniu odlegto$ci wg Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych |
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. ( Dz.U. z 2003r., Nr 121 poz. 1139 ze
Zmianami ).

Dla skrzynek zasuw zlokalizowanych w terenie nieutwardzonym nalezy
wykonaé obudowe betonowa lub z kostki brukowej o wymiarach 1,0x1,0x 0,3
m nadajacy sie do recznej rozbiorki.

Nad rurociagiem wykonanym z rur PVC, 30 cm nad rurg, uktadaé tasme
lokalizacyjng z wkiadka metalowa. Taéme taczyé¢ z obudowsg do zasuw lub ich
trzpieniami .

Zatamania trasy wodociagu wykonac¢ tukami ( kolanami ) o katach podanych
na rysunkach

Dia zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi oraz rozszczelnieniem
sieci projektuje sie zabezpieczenie w postaci betonowych blokéw oporowych.
Betonowe bloki oporowe nalezy wykonac jako zabezpieczenie przy tréjnikach,
tukach, zasuwach i hydrantach.

Szerokosc bloku oporowego nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ Scian
wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien opiera¢ sie o grunt nienaruszony.
Wysokoéé bloku oporowego nalezy przyjaé 50 - 60 cm wyzszg od $rednicy
przewodu z zatozeniem, ze srodek wysokoéci bloku znajdowa¢ sie bedzie na
poziomie osi przewodu, cO osiggnhie si¢ poprzez zagtebienie fundamentu
bloku.

Mozna stosowaé bloki wykonane na budowie Iub prefabrykowane. Bloki
nalezy wykona¢ z hetonu zwyktego klasy C 25/30 wg PN-EN 206-1 : 2003.
Wszelkie uzbrojenie na przewodach oznaczyé za pomocy tabliczek
umieszczonych na trwatych obiektach budowlanych lub specjalnych stupkach,
na wysokosci ok. 2m nad terenem, w miejscach widocznych, w odlegtosciach
nie wiekszych niz 25 m od oznaczanego uzbrojenia. Zastosowacl tabliczki
tworzywowe z wciskanymi literami.



6. Wykonanie robét
> Roboty przy budowie, wodociagu nalezy prowadzié wg obowigzujgcych

przepiséw i normatywoéw, w oparciu o ,Warunki techniczne wykonania i

odbioru robét budowlano-montazowych” cz. Il Roboty instalacji sanitarnych i

przemysfowych.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z nlnle;szym projektem i ustaleniami ZUD .

Wszelkie materiaty uzyte do budowy winny posiada¢ atest..

Wykonanie wykopdw mechaniczne, w poblizu istniejacego uzbrojenia -

reczne. Szeroko$¢ wykopu przyjmowaé zgodnie z KCK nr 30 z

dostosowaniem do $rednicy rurociggu.

Wykop oznakowaé i zabezpieczy¢ zgodnie z przeplsam| BHP.

Przewody uktada¢ w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne -

przewody podziemne”.

Wykopy wykonaé jako wasko-przestrzenne z szalowaniem z wyprasek

stalowych.

Dno wykopéw powinno byé dokladnie oczyszczone z kamieni, korzeni i

podobnych czeséci statych.

» Po wutoZzeniu rurocigg zasypaé piaskiem, Zasypanie wykopow piaskiem do
wysokosci 30cm nad wierzch rury i dalej ziemig rodzima, warstwami o
grubo$ci 25 cm, ze starannym ubiciem kazdej warstwy. Wszelkie przejscia
kanatow pod jezdniami — catkowite zasypanie piaskiem. Zageszczenie do
Wz1, a na pozostatych odcinkach do 85% zmodyfikowanej skali Proctora.

» W celu umozliwienia ruchu kolowego i przej$¢ pieszych umiesci¢ nalezy
pomosty z poreczami na czas trwania roboét.

> W poblizu wykopoéw nalezy ustawi¢ znaki ostrzegawcze oraz oswietlenie i
ogrodzenie w celu ostrzezenia pieszych i pojazdéw o prowadzonych robotach

> taczenie przewoddw wodociggowych PVC przy pomocy uszczelek
gumowych.

> W miejscach zmiany kierunku wodociagu stosowaé odpowiednie ksztaftki,
zgodnie z zestawieniem ksztaltek i schematami weziow.

» We wszystkich weztach, w miejscach pokazanych na zat. schematach weztéw
zamontowa¢ bloki oporowe wg zat. rysunku. Bloki opierane o rurociggi z PVC
oddzieli¢ od rurociggéw 2 warstwami grubej folii PE.
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7. Roboty ziemne
Roboty ziemne nalezy wykonaé zgodnie z normq BN-8836-02 zawierajgcy
wymagania odnosnie wykopow.
Ze wzgledu na niski poziom wystepowania na calej diugosci wykopu wod
gruntowych nie przewiduje sie ich odwodnienia. W wypadku naplywu wod
opadowych do wykopu — odpompowanie bezposrednie. Odpompowywanie wody
do najblizszej studni na kanale deszczowym
Rurociagi uktadaé¢ w suchym wykopie.
Konieczno$¢ odwodnienia wykopow nalezy uwzglednié w kosztorysie budowy.
Wszystkie prace wykonaé zgodnie z niniejszym projektem, ustaleniami ZUD i
~Varunkami technicznymi  wykonywania i odbioru rob6t budowlano -
montazowych” — tom Il Instalacje sanitarne.
Rzedne sieci w miejscu wigczenia do istnigjacego wodociggu oraz w miejscach
skrzyzowan z innym uzbrojeniem sprawdzi¢ na budowie.
Przed przystapieniem do robét ziemnych wykonawca powiadamia wszystkich
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego i obiektéw naziemnych o terminie
rozpoczecia prac.
Wykop oznakowad i zabezpieczyé zgodnie z przepisami BHP.



Przewody ukiadaé w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,Roboty ziemne -
przewody podziemne”.

Szczegdtowy przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego nalezy ustalic na
podstawie probnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizeri i skrzyzowan z
istniejacym  uzbrojeniem wykona¢ recznie. Odkryte przewody podziemne
zabezpieczy¢.

Przy prowadzeniu robét w pasie drogowym, na podstawie zezwolenia
otrzymanego z Urzedu Miasta Leszna, na wykonawcy spoczywa obowigzek
oznakowania rob6t wg planu zaakceptowanego przez Miejskiego Inzyniera Ruchu
oraz zabezpieczenie wykopu zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP / znaki
informacyjne, ostrzegawcze, lampy ostrzegawcze itp./ Na czas realizacji
inwestycji zabezpieczyé przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy
odpowiada za stan bezpieczernstwa i ponosi calkowitg odpowiedzialno$é cywilng
wobec os6b trzecich z tytutlu szkéd mogacych zaistnie¢ na tym terenie i w
zwigzku z tymi robotami.

Teren po zakonczeniu robét przywroci¢ do stanu plerwotnego wg uzgodnien z
Urzedem Miasta.

8. Préba szczelnosci, plukanie i dezynfekcja

» Wykonana sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prébie szczelnosci oraz
wypltukac i wydezynfekowad.

» Dlugo$¢ odcinka poddawanego probie nie powinna by¢é wigksza niz
300 - 400 m.

» Przew6d powinien byé zasypany 30cm warstwa dobrze zageszczonego
piasku, z odkrytymi ztgczami.. Prébe mozna wykona¢ 48 godzin po wykonaniu
tej zasypki.

» Przewdd wodociagowy nie powinien by¢ nastoneczniony, a zima temperatura
jego powierzchni zewnetrznej nie moze by¢ nizsza niz 1° C.

» Napetnianie przewodu powinno sie odbywac¢ powoli od najnizszego pkt
przewodu ‘

» Temperatura wody uzytej do préby nie powinna przekraczaé 20°C

> Nalezy doktadnie odpowietrzyé odcinek poddawany prébie. Do odpowietrzenia
mozna wykorzystaé hydranty jezeli sg usytuowane w najwyzszych punktach
lub zamontowaé odpowietrznik.

> po calkowitym napeieniu wodg i odpowietrzeniu przewodu nalezy
pozostawi¢ go na 48 godzin w celu ustabilizowania,

» po ustabilizowaniu sie prébnego cisnienia wody w przewodzie nalezy przez
okres 30 minut sprawdzaé jego poziom,

» Prébe szczelnosci sieci nalezy przeprowadzi¢ przez okres 12 godzin ( od
czasu osiggniecia cisnienia proby } hydraulicznie, pod ciénieniem 1,0 MPa
stosujgc dwa manometry sprezynowe M 160 o zakresie 0 - 1,6 MPa, i
wielkoséci dziatki nie wiekszej niz 0,01MPa ( 0,1 kG/cm? ).

» Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposob
trwaly a zasuwy catkowicie otwarte. Wszelkie odgatezienia od przewodu
powinny by¢ zamkniete Nie nalezy stosowac zasuw jako zamknigé badanego
odcinka przewodu.

» Po wykonaniu catosci robét nalezy wykonaé prébe szczelnosci catego
przewodu na cisnienie 0,5 MPa.

» Pozostate wymagania wg PN -81/B - 10725 .

» Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika



> Sieé wodociagowa po wykonaniu robét i pozytywnej probie szczelnosci,
a przed jej oddaniem do eksploatacji nalezy doktadnie przeptukaé czysta
woda.

> Jezeli woda po przeptukaniu nie bedzie odpowiadata pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, nalezy przeprowadzi¢
dezynfekcje przewodoéw wodociagowych.

» Dezynfekcje przewodéw nalezy przeprowadzi¢ woda chlorowang powstalg z
rozpuszczenia zwiazkéw chloru tzn. podchlorynu wapnia lub  sodu,
zawierajaca co najmniej 50 mg Cl2/dm? przy czasie kontaktu wynoszacym 24
godz.

» Dezynfekcje przeprowadza sie dawkujac roztwor érodka dezynfekujacego przy
powolnym napetnianiu przewodu. Pozostatosé chloru w wodzie po tym okresie
powinna wynosié 10 mg Cl2/dm?®, :

» Po przeprowadzeniu dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptukacé woda
wodociggowa,

> Po wykonaniu przewody wodociggowe poddac prébie cisnieniowej oraz
starannie wyptukaé i wydezynfekowaé wg obowiazujgcych przepisow.

Po zakonczeniu plukania nalezy zleci¢ badanie bakteriologiczne wody. W
razie potrzeby dokonaé dezynfekcji rurociagu podchlorynem sodu w ilosci 50
mg Cl/dm® w czasie 24 godzin, po czym wodociag ponownie przeptukaé i
poddaé badaniu.

Uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie¢ w nim wody
powinny spetniaé wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
01.09.2000 r. w sprawie warunkéw jakim powinna odpowiadaé woda do picia i
na potrzeby gospodarcze , woda w kapieliskach, oraz zasad sprawowania
kontroli jakosci wody przez organy Inspekcji Sanitarnej ( DZ.U.Nr82/00
p0z.937)

Zrzut zachlorowanej wody powinien odbywaé sie pod kontrola Terenowej
Stacji Sanitarno Epidemiologicznej. Sposob dechloracji jest uzalezniony od
wynikéw préb wody na zawarto$é chloru. Przy zawartosci chloru wiekszej od -
0,5mg/dm® wode nalezy dechlorowaé tiosiarczanem sodowym przyjmujac
proporcje 1,9 mg tiosiarczanu sodowego na na 1mg Cl; do unieszkodliwienia.
Decyzja o powyzszym powinna by¢ podjeta przez kierownictwo budowy, w
oparciu o wyniki préb zachlorowanej wody.

» Wode chlorowa nalezy wypompowaé z sieci wodociggowej beczkowozem
poprzez hydrant p.poz , unieszkodiiwi¢ | wywieZé w miejsce wskazane przez
San-Epid.

8. Informacija dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

8.1. Dane podstawowe

7.1.1 Nazwa i adres obiektu budowlanego

Projekt budowlany uzbrojenia w infrastrukture techniczna,
terenu przemystoweqo I.D.E.A w Lesznie

Budowa wodociagu

8.1.2. Nazwa inwestora oraz jego adres
Urzad Miasta Leszna ul. Karasia 15 64-100 Leszno
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8.1.3. Imig i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajgcego informacje
Grazyna Zygmanowska ul. Hetmariska 5/3 60-254 Poznan

Czes¢é opisowa
8.2.1. Zakres robdt
Budowa wodociagu

8.2.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
W obszarze budowy znajdujg sie nastepujgce urzadzenia:
-  Sieé energetyczna;
- Sieé telekomunikacyjna;
- Sie¢ gazowa;
- Sie¢ kanalizacji sanitarnej,
- Sie¢ kanalizacji deszczowej.
- Sie¢ wodociggowa

.8.2.3. Element zagospodarowania dziatki lub ferenu, kiére mogq stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- - Nie wystepuje

8.2.4 Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeni wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych , okreélajgcych skale i rodzaje zagrozefi
oraz miejsce i czas ich wystepowania.

- Wystepujg zagrozenia w trakcie realizacji wykopow.

8.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdinie niebezpiecznych.
- Zwrécenie uwagi na przestrzeganie przepiséw BHP przy realizacji
gtebokich wykopow 1 ich zabezpieczen

8.2.6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w
strefach szczegdinego zabezpieczenia zdrowia lub w ich sasiedziwie, w fym
zapewniajgcych bezpieczna i sprawng komunikacje, umoZliwiajacg szybkg
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagroZen.

- prawidiowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopow

- przestrzeganie przepiséw BHP przy pracy dzwigu przenoszacych

ciezkie elementy .

Uwagi kocowe

Przed przystapieniem do robét wykonawca zobowigzany jest uzyskad zgode
WPWIK Sp. z 00. na wykonanle wodociggu.

Zgode taka wydaje sie na pisemny wniosek, ktéry powinien zawieraé:

nr uzgodnienia dokumentacji z MPWIK Sp z oo,

nr uzgodnienia ZUD, _
pieczatke i podpis wiasciciela koncesjonowanego zaktadu,  ktory
be,d2|e wykonywaé wodociag.

plsemne potwierdzenie przyjecia do wykonania mwentaryzacp powykonawczej
sieci przez uprawnionego geodete.

potwierdzenie uzyskania pozwolenia na budowe ww sieci z UM .

Przed przystapieniem do robo6t, wykonawca powinien uzyskac zgode MZDil na
prowadzenie rob6t w terenie ulicznym.
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Przed przystapieniem do robét zawiadomié, zainteresowane instytucje i
uzytkownikdw, ktorych urzadzenia znajduja sie w poblizu trasy
projektowanego wodociagu, o terminie rozpoczecia robét.

Poniewaz zagtebienie istniejacych przewodéw przyjeto w przyblizeniu w
trakcie poczatkowej fazy robét nalezy ustalic rzeczywiste rzedne
posadowienia istniejacych rurociagéw i do nich dostosowaé giebokosé
wigczenia projektowanych przewodéw.

W momencie przystapienia do robét, sprawdzié rzeczywiste rzedne
istniejacego uzbrojenia i w wypadku wystapienia kolizji,- porozumie¢ sig z
projektantem.

Ze wzgledu na bardzo duze zageszczenie istniejacego uzbrojenia roboty przy
budowie wodociggéw prowadzi¢ ostroznie, tak by nie uszkodzi¢ ktéregos z
nich.

Roboty przy budowie wodociagéw prowadzi¢ przed przebudowsg wyzej
potozonego uzbrojenia, po przebudowie kanalizagji.

Przetaczen poszczegdinych przylaczy dokonaé po wybudowanlu | oddaniu do
uzytku wodociggéw gtéwnych.

Wykonane roboty zglosi¢ do Wydziatu Geodezji, celem uaktualnienia planéw
sytuacyjnych.

Przewody w stanie odkrytym zgltosié do MPWiK Sp z oo celem dokonania
odbioru technicznego oraz inwentaryzacji powykonawczej (zgodnie z
wczesniejszymi zaleceniami), a inwentaryzacje przekazaé przedstawicielowi
MPWik Sp. z 0o. na odbiorze lub w terminie 10 dni od daty odbioru.

Opracgwata;

manowska
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO WODOCIAGOW I KANALIZACJI
SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA

64- 100 Leszno, ul. Lipowa 76 « www.mpwik-leszno.pl » e-mail: sekretariat@mpwik-leszno,pl

teszno, dnia 11 lutego 2008r.

ZR-L 1 2944 [ 882 / 2007

Biuro Projektow
Miejoch Sp. z.0.0.
ul. M. Rataja 106A
61— 695 Poznar

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych na przebudowe i budowe infrastruktury technicznej wod. ~ kan.
na terenie strefy przemystowsj IDEA w Lesznie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Lesznie uprzejmie informuje, ze
w zwigzku z budows infrastruktury technicznej w strefie przemystowej IDEA w Lesznie, przebudowy
wymaga cata sie¢ wodociggowa wraz z przylaczami w ulicach: Budowlanych, Energetykéw i Ustugowej
oraz odcinek sieci wodociggowej w ul. Mierniczej (pomiedzy ul. Energetykéw a ul. Budowlanych).

istniejgce natomiast w ulicach Budowlanych, Energetykéw i Uslugowej sieci kanalizacji sanitarrig,
pohudowane zostaly w latach 2005 — 2006, Sa to wiet nowe sieci w dobrym stanie technicznym.
W zwiqqu Z powyzszym, pomimo usytuowania sieci kanalizacji sanitarnej i kanalizacji tfocznej w pasie
projekiowanej jezdni ul. Usiugowej, wnosimy o ich pozostawienie zgodnie z dotychczasowg lokalizacia.
Ponadto, w w/w ulicach konieczna jest budowa sieci kanalizacli deszczowe], 8 w ulicach nowowydzielonych
na terenie strefy IDEA, wymagana jest budowa sieci wodociggowsj, kanalizacji sanitarnej i deszczowe).

Nowobudowane sieci nalezy usytuowaé zgodnie z opracowaniem ,infrastruktura technicznag”
wykonanym przez ZOB KOLEKTOR na etapie realizacji planu zagospodarowania przestrzennego rejonu
ulic Okreznej, Alei Konstytucji 3 Maja i torow PKP.

Przy projektowaniu infrastruktury WOdOCiQQOWej i kanalizacyjnej nalezy uwzgledniadé zapisy wiw
planu, szczegblng uwage zwracajac na zagospodarowanie | odprowadzenie wod deszczowych.

Ze wzgledu na konieczno§¢ prowadzenia na obszarze catego miasta polityki zapewniajgcej
odnawialnoéé zasobdw wodnych, za priorytetowy kierunek ,zagosp_ddarowania wod deszczowych uznaje
sig wprowadzenie tych wod do ziemi mozliwie blisko miejsc ich powstawania.

Z uwagi na powyzsze oraz zgodnie z ustaleniami w/w planu, odbiornikiem wod deszczowych
odprowadzanych sieciami kanalizacji deszczowej, beda zhiomiki retencyjne, kiorych Iokalizacje
przewidziano na obszarze bylych pdi irygacyjnych — teren oznaczany w planie symbolem 25K,

konteo: Bank Zachodni WBK SA o/LESZND 47 1090 1245 0000 000G0 2400 9725
$3d Rejonowy w Pozangniu, XXII Wydziel Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS GO000016985 : :
NIP 697 001 16 97
REGON 410021476
Wysckosé Kapitalu Zakladowegd 68 985 644,0021

TEL. 0.65 529 €3 11
o, ) FAKS 0 65 529 B3 71
A R POGOTOWIE WOD-KAN 994
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Zaznaczamy, ze przy projektowaniu wielkosci zbiomnikéw retencyjnych nalezy uwzglednit réwniez dopiyw
wad deszczowych tzw. |, kolekiorem wschodnim” z obszaru nie objetego planem a stanowigcego czest
-wschodnia;. miasta Leszna. ' _
W przypadku ustalenia koniecznoSci odprbwadzania nadmiaru wod deszczowych, nalezy je
kierowaé poza obszar objety planem, poprzez przepust pod torami kolejowymi relacji Poznaii — VWroctaw do
istniejgcej sieci kanalizacji deszczowej @ 300 mm w ul. Topolowej. '
Odprowadzenie nadmiaru woéd deszczowych do istniejacego ukiadu sieci, bedzie wymagato jednak
rozbudowy ukladu sieci kanalizacji deszczowej, przebudowy podczyszczalni wod deszczowych istniejgcej
ne ierenie Zaborowa oraz przebudowy odbiornika wod fiego poszerzenia/ celem dostosowania jego
przepustowosci do docelowych ilosci odprowadzanych wéd deszczowych.

Przebudowe' oraz budowe sieci naley zaprojekiowaé i wykonat zgodnie z nizej pddanymi warunkami
technicznymi.
Sieé wodociggowa:;
"« sieci wodociggowe nalezy wykonaé z rur PVC PN 10, zachowujgc pierScieniowy ukdad siedi,
« projekiowans sieé wodociggowa pomiedzy istnisjacy sieciq wodociggowg @ 200 mm w Al
' Konstytucji 3 Maja a istnisjgca, siecig wodociagowa @ 200 mm — przejscie pod torami kolejowymi
reladji Poznai-Wroctaw, wykona¢ z rur o Srednicy 200 mm
« przebudowywang oraz projektowang nowa sieé wodociggowa w ul. Energetykéw wykonaé z rur
. 0 $rednicy 160 mm
« istniejgcg w ul. Budowlanych sie¢ wodociggows, przebudowaé na odcinku od ul. Okreznej do
ul. Energetykdw z rur o Srednicy 200 mm, natomiast ha odcinku od ul. Energetykow do
ul. Mierniczej i dalej do nowoprojektowanej sieci @ 200 mm z rur ¢ & 110 mm.
» wulicy Ustugowej przebudowg sieci wodociggowej wykona€ z rur @ 110 mm
« w ul. Miemiczej, od projektowanej sieci wodociagowej w ul. Energetykéw do przebudowywanej
sieci WOdociagowej w ul. Budowlanych, pobudowaé sieé o Srednicy 110 mm -
« w weztach polaczeniowych sieci nalezy zamontowaé zasuwy odginajace, przy czym dokladna ich
jokalizacja zostanie ustalona na spotkaniach z projektantemi .powyzszego zadania w MPWIK
w Lesznie, ' _
« w wezlach sieci zaprojektowa¢ polgczenia kolnierzowe oraz stosowaé armature klasy Hawle, AVK,
Jafar (schematy weziow zamieScic w projekcie),
« projektowane na sieci hydranty p.poz podziemne z zasuwg odcinajgcg polaczyé z siecig za
pomocy trojnikdw,

o hydranty p.poz podziemne zaprojektowa¢ réwniez na ewentualnych koncéwkach sieci,

Sie¢ kanalizacji sapitarmej i deszczowej:
o w ul. Budowlanych, od ul. Okreznej do zbiornikéw retencyjnych, nalezy zaprojektowaé kolektor
deszczowy o &rednicy @ 1200mm z rur typu: ,Wipro®, nowej generacji, z betonu min. ki. C35/45 |
WS8: zelbetowych, kielichowych, uszczeln.ianych na uszczelki gumowe ,
« sieci kanalizacji deszczowej w pozostatych ulicach oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach
" nowowydzielonych wykonaé z rur PVC, Sciance litej i sztywnosci obwodowej 8 kN/m?,

Strona 2 z 3



» na sieci zamontowaé studnie kanalizacyjne o $rednicy min. @1000 mm wykonane z materialow
zapewniajacych ich calkowitg szczelnosé (beton B45, tworzywo sztuczne),
» studnie przykryé wtazami zeliwnymi typu ciezkiego z wypeinieniem betonowym,

W projekcie budowlanym nalezy zamies$cié opis sposobu przeprowadzenia préby szczelnosci,
‘dezynfekgji i plukania nowobudowanych odcink6éw sieci wodociggowej, ze szczegdinym przedstawieniem
rodzaju ksztaftek koniecznych do zamontowania w celu przeprowadzenia wiw czynnosci.

Informujemy réwniez, ze przed ziozeniem dokumentacji projektowej do uzgodnienia w MPWIK
w Lesznie, wymagane jest uzgodnienie Wydziatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska Urzedu
Miasta Leszna w zakresie zgodnosci z przepisami prawa oraz doboru zastosowanych urzadzen
podczyszczajacych, '
Powyzsze warunki sg wazne do 11.02.2010r.

UszczegOlowienie warunkdéw technicznych nastapi na spotkaniach z projektantem w Dziale
Rozwoju | Inwestycji MPWIiK. Zaznaczamy rowniez, ze projekt budowlany sieci wod.-kan. nalezy
przedtozyé do uzg_odnienia w w/w Dziale. Zaznaczamy, 2e po uzgodnieniu dokumentadji projektowej jeden
egzemplarz dokumentacji pozostaje w naszym Przedsigbiorstwie.

Z powazaniem

Do wiadomosci: KIEMGwNIR

_ Urzad Miasta Leszna Dziatu Rozwdju i Inwestycil
Miejski Zarzad Drog i Inwestycji uf——
ul. Karasia 15 Lidia Michalczak

' . 64-100 Leszno

AF LM
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Leszno, dnia 2008-05-29
PRE ZYDENT

MIASTA LESZNA

Opinia Nr 235/2008
{uzgodnienia dokumentacji projektowej)

przedmict uzgodnienia: budowa nawierzchni ulicy, chodnikéw,
§  Scieiki rowerowej, budowa i przebudowa sieci wodociagowesj,
kanalizacyjnych i odwietlenia dla strefy przemystowej IDEA

i dla: Urzad Miasta Leszna Miejski Zariad Drég i Inwestycji
{§ 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15 '

na wniosek z dnia: 2008-05-15 znak nr: L.dz.M-212/09/08

A} Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej stwierdza uzgodnienie lokalizacji obiektu
polozonego: : '
jednostka ewidencyjna: Leszno-Zaborowo, arkusze 127 - 133
opis lokalizacji: Leszno, rej. ul. Okreznej, tory PKP, pola irygacyijne,
o ul. Miernicza i 17 Stycznia
4 Teren objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

-

Podstawa 'g' Tawna :
Ustawa z dnia 17.05.1989 Prawo Geodezyjne i Kartograficzne Art.27 Ust.2 Pkt.l , Art.28 Ust.1 (Dziennik Ustaw z 2000r.
Ne.100 poz 1086 i nr 120 , poz.1268) i Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego { Budownictwa z dnia 02.04.2001r
(DzUstNr.38 , poz.455) :
Wykonag zgodnie z warunkami technicznymi. W zbliZeniu z istnigjaca siecia uzbrojenia podziemnego wykop nalezy wykonaé
=qf ™cznie a w przypadkn wystapienia kolizii powiadomié przedmiotowa branzg w trakeie realizacji inwestycji. Przediozony projekt
zostal przez Zespé! uzgodniony z zachowaniem n/w uwag oraz informacji Zespotu dotyczacych obowiazujacych warunkéw do
fealizacj@ budowy. Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowg wydawanego zgodnie z
?bPWiQZqucyIni przepisami prawa budowlanego. Wszystkie punkty osnowy geodezyjnej podlegajs ochronie (Prawo Geodezyfne
§ [ Kartograficzne z 1989r Art.15 i 48 Ust.1 pkt.3 (Dz.U. z 2000t nr 100, poz.1086 i nr 120 , poz. 1268) oraz Rozporzadzenia
1 Ml'n[stra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r (Dz.U. nr 45 , poz.454 z péZnigjszymi zmianami) i powinny
 bye zabezpieczone na czas budowy przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego , przed przystapieniem do realizacji inwestycji.
: Przypadku navazenia punktéw na frwale zniszczenie nalezy porozumieé sie z MODGIK w Lesznie. W przypadku
f Preediuzajacego sig okresu realizacji Inwestycii nalezy uzyska¢ informacje w ZUDP Leszno o aktualnodei projektu{dotyczy to
“9‘?’3(‘3}1 projektow i zmian zaisiniafych na mapach w zasobie geodezyjmym)celem unikniecia kolizji. Po zrealizowaniu
iz§ Migjszego obiektu , nalezy zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego wykonanie geodezyjnej inwentaryzacii
b Powykonawcze] (w przypadku przewodéw podziemnych przed ich zasypaniem),

Al Projekt uzgodniono z nastgpujgcymi uwagami:

1 U-Zgo_dflienie wazne 3 lata,
. miegscach kolizji wykopy nalezy wykona¢ recznie.
szelkie kolizje natezy rozwiazywaé w porozumnieniu { pod nadzorem wiascicieli kolidujacych urzadzen.




Leszno, dnia 2008-05-29

ENEA Operator Sp. z 0.0. ZDE RD Leszno - skrzyzowanie z siecig emsrgetycznat zachowad normatywne

: odlag{osm od 1stme_| acych urzadzen energetycznych.
: Zglosi¢ rozpoczgcie robdt do RD Leszno,

S £

projekt uzgodni¢ z Wielkopolskim Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Spdika z 0.0, Zaktad Gazowniczy Poznai.

§1-859 Poznan, ul. Grobla 15.
pozpoczgcie robot zglosi¢ w Rozdzielni Gazu w Lesznie.

Micjskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w Lesznie - skrzyzowanie z istniejacym

uzbrojeniem wodociagowym i kanalizacyjnym.

wul. Uslugowej : ze wzgledu na usytuowanie kraweznika projektowanej jezdni na istniejace] sieci kanalizacji
anitarnej, projektowany wpust deszezowy o rzednej projektowej 91,02 ( na kilometrze ok. 610 ) nalezy usytuowaé
w pasie zieleni; natomiast wpust deszezowy usytuowany na wysokosci posesji nr 10, o rzgdnej projektowej 90,84,

nalezy zlikwidowaé.
Projekt budowlany sieci wod. - kan. uzgodni¢ branzowo w Miejskim Przedsigbiorstwic Wodociagéw i Kanalizacji

w Lesznie, ul. Lipowa 76.

TP Obszar Telekomunikacji Poznan - uzgodnienie nr 42130/2008 - skrzyz'owanie z siecia telekomunikacyjna,

informujemy, ze dokonujemy uzgodmema z nastepujacymi uwagami :
1. Szczegdlng uwagg nalezy zwrocié na zachowanie normatywnych od]egiosm w przypadku zblized i skrzyzowan
* z siecia telekomunikacyjna, stosujac odpowiednie zabezpieczenia przed jej uszkodzeniem. .
2. Lokalizacje podziemnych urzadzei telekomunikacyjnych w terenie nalezy sotwierdzié za pomoca
prébnych przekopow.
3. Prace ziemne w poblizu urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wykonywaé recznie, bez uzycia sprzgtu

mechanicznego, z nalezyta dbatoscia.
4. Inwestor ponosi odpowiedzialno$é karna i materialna, wynikajaca z Kodeksu Cywilnego, za spowodowanie

uszkodzen infrastruktury telekomunikacyjnej w czasie robdt oraz za szkody, ktdre w przysz%oscu moglyby -

i powstac na skutek przeprowadzonych robdt.
23 5. Po natrafieniu, w trakeie robét ziemnych, na urzadzenia telekomunikacyjne nie naniesione na planie nalezy

8 je zabezpieczyé i powiadomié Dziat Dysponent Operacyjny, tel. 061 872 09 01
_ 6 Rozpoczgeie prac zwiazanych z wykonaniem przedmiotowego zadania nalezy zglosié w TP Obszar Pion Sieci

" w Poznaniu, Dziat Dysponent Operacyjny, 61-246 Poznan, ul. Jozefa Pilsudskiego 20, tel. 061.872 09 01
7. Dostosowat¢ si¢ do wydanych warunkéw technicznych z dnia 25 01.2008 r,
nr TSSWPZEU/KG/LW/WT/123/08

Mlqski Zarzad Drog i Inwestycji - bez uwag.

Opinia jest wazna do dnia; 29.05.2011

Z up. Prezydenta Miasta

rﬂ/‘./]

Elzbieta Wojcik
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